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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00

Specyfikacja Techniczna ST Wymagania ogólne zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Inwestycji  pod  nazwą:  „Budowa
pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Miejskiego nr 13”.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie.
Polegać będzie na:
– pracach przygotowawczych (rozebraniu fragmentu chodnika),
– robotach ziemnych (wykonanie wykopów, zasypanie wykopów),
– wykonaniu ław fundamentowych pochylni,
– wymurowaniu ścian pochylni,
– wykonaniu izolacji ścian i fundamentów,
– wykonaniu podłoża w postaci zagęszczonej warstwy piasku stabilizowanego cementem,
– ułożeniu posadzki z kostki betonowej,
– wykonaniu tynku silikatowego na pionowych i poziomych powierzchniach ścian pochylni ponad

gruntem,
– montażu barierek ze stali czarnej malowanej,
– odtworzeniu fragmentów chodnika,
– wywozie materiałów z rozbiórki.

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace  towarzyszące  obejmują  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  budowlanej  –  należy  do
obowiązków Wykonawcy.
Roboty tymczasowe obejmują  zabezpieczenie terenu budowy i odpowiednie jego oznakowanie oraz
urządzenie zaplecza dla Wykonawcy.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w
pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.

1.5. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów.
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i
czytane  w  połączeniu  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.  Zakłada  się,  iż
Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  a  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile
wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty  należy  wykonać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.6. Nazwa i kody

Dział robót:
45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa robót
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 – Wykończeniowe roboty budowlane
Klasy robót
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45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45260000-7 -  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
Kategoria robót
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262520-2 - Roboty murowe 
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4 - Tynkowanie
45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących

1.7. Określenia podstawowe

Użyte  w Specyfikacjach  Technicznych  wymienione poniżej  określenia  należy rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:
Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową,  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca samodzielnie  funkcje  techniczne w
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających,  jak również  przy odbiorze
gotowego obiektu.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,  służące  do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości materiałów i
robót.
Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego
Oferty.
Certyfikat  zgodności -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją
techniczną.
Deklaracja  zgodności –  oświadczenie,  że  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  projektowa -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót
budowlanych,  dla  których  jest  wymagane pozwolenie  na budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:
projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja  powykonawcza  budowy -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a
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także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne -  oznacza aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu do
użycia, dokonaną  w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu -  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych  i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy,  klasy,  kategorie  robót -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w  prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l
340 z 16.12.2003 r.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.
Istotne wymagania -  oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i  pewnych innych
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót  - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa
się  także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się  do użytkowania,
przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy”. 
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też  „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe -  minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień -  jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót  budowlanych,
stworzonych  na potrzeby zamówień  publicznych.  Składa się  ze  słownika  głównego oraz  słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r
Wyrób  budowlany -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały  w obiekcie  budowlanym wprowadzony do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy lub  jako
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zestaw wyrobów.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancjami  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robot  lub innych  spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  jakie są
niezbędne  dla  Robót,  dziennik  Budowy  oraz  Dokumentację  Projektową  (Projekt  Budowlany)  i
Specyfikacje Techniczne.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do
realizacji zadania.

1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca  otrzyma od Inspektora  Nadzoru  po przyznaniu  Kontraktu  1  egzemplarz  dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania  ofert pełna
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora.

1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą,
dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na
mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzacje  powykonawczą.  Koszt  tej  dokumentacji  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych.

1.8.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawczy przez Inspektora
Nadzoru  są  istotnymi  elementami  Kontraktu  i  jakiekolwiek  wymagania  zawarte  w jednym z  tych
dokumentów  są  dla  Wykonawcy tak  samo obowiązujące,  jak  gdyby  były  zawarte  we  wszystkich
dokumentach.
W  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  wymiary  określone  liczbami  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej
kolejności pod względem ważności:
• Specyfikacje Techniczne,
• Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  nie  może  czerpać  korzyści  z  tytułu  błędów  lub  przeoczeń  znajdujących  się  w
Dokumentacji  Projektowej  lub  Specyfikacjach  Technicznych  i  w  przypadku  ich  odkrycia  winien
natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.
2.  Wszystkie  materiały  oraz  wykonanie  robót  powinny być  zgodne  projektem  i  wymaganiami
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
3.  Cechy materiałów i  elementów robót  powinny być  jednorodne i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział
tolerancji  przyjmuje się  w celu uwzględnienia przypadkowych,  nieznacznych odchyleń  od wartości
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docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące
wykonaniu  tymczasowych  zabezpieczeń  takich  jak:  ogrodzenia,  poręcze,  światła,  urządzenia
sygnalizacyjne,  znaki  ostrzegawcze,  straż  oraz  inne  rodzaje  wykonania  zabezpieczenia  Robót,
zapewnienia wygody publicznej, itd.
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona
w cenach jednostkowych Robót.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym
stanie.

1.8.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
• Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
� zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
� możliwością powstania pożaru.

3.  Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.8.9. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
3. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.8.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2. Nie  dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu
większym niż dopuszczalne.
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane
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przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
4. Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.8.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkich  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz.
401).  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i  odpowiednią
odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.
3. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim   stanie urządzenia  socjalne  do  personelu
pracującego na Placu Budowy.
4. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.8.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
3. Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
4. Personel  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze
prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych
urządzeń.
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie wykazanych
na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego/Inspektora  Nadzoru  i
powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.  
6. W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

1.8.13. Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  robót  wszystkich  materiałów  i  urządzeń
wykorzystywanych  do  budowy  od  dnia  przekazania  budowy  do  daty  wydania  protokołu  odbioru
końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu..
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób
przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu.
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za
niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

1.8.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.
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2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.8.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentacji  powoływane są  konkretne normy lub  przepisy,  które  spełniać  mają
materiały,  wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary  oraz  wykonane  i  zbadane roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o  ile  w dokumentacji  nie  postanowiono inaczej.  W przypadku,  gdy powołane  normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne
odpowiednie  normy zapewniające  zasadniczo  równy lub  wyższy poziom wykonania  niż  powołane
normy lub przepisy,  pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
• być nowe i nieużywane,
• odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach

Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów,

• mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty, w  tym  również  i  świadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

1. Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postępu robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  Wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakichkolwiek źródeł.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczaniem materiałów do robót.
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.
5. Za  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  wykonawca  nie  będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Umowie.
6. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4. Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  Specyfikacji  technicznej.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru
wyrazi  zgodę  na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót  innych,  niż  tych,  do wykonania
których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.
2. Każda  część  robót  wykonana  przy  użyciu  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca powianiem mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt 

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywania  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  jakości  wskazaniom
zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych,  Programie  Zamawiania  Jakości   (PZJ)  lub  projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniami  Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5. Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim  zamiarze  wyboru  takiego  sprzętu  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem.  Wybrany  i
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Sprzęt,  maszyny i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków Kontraktu  zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i  wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  stanowić  wszelkie  wymagania  dotyczące
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przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą
na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
4. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,  projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.
2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowane  przez  Wykonawcę  zostaną  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej  i  w
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
5. Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania robót.  Skutki  z  tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i
urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i  pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami  administracyjnymi  o
porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym  zaprezentuje  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał:

• część ogólną podającą:
– organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót,
– zasady BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowości  wykonywania  poszczególnych
elementów Robót,

– system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,

– wyposażenia w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów , a także
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt,  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

• część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót :
– wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
– rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości Robót

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość robót.
2. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  niezbędne  urządzenia  do  pobierania  próbek,  badań  materiałów  i
przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie , że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. 
5. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną
usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów.
6. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

1. Próbki pobierane będą  losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
4. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
5. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.1.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań  będą  przekazywane Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc
2. Inspektor  Nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i  robót  z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi.  W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych
3. testy i badania wytwórni.
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać  te  dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  są  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2. Dokumenty Budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik  Budowy  jest  obowiązującym  instrumentem  prawnym  istniejącym  pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcą  i  powinien  być  prowadzony  od  dnia  rozpoczęcia  robót  do  dnia
zakończenia  okresu  pogwarancyjnego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót,
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową.
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być  podpisany i  opatrzony datą  z  nazwiskiem i
opisem  pracy  wykonanej  przez  osobę  dokonującą  wpisu.  Wszelkie  wpisy  muszą  być  czytelne  i
zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

– datę przekazania budowy Wykonawcy,
– datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
– datę  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  i  Programu
Budowy,

– daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
– postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny i
czas trwania opóźnień,

– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,
– daty  zakończenia  i  odbioru  robót  ulęgających  zakryciu  oraz  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

– uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
– stan  pogody  oraz  temperaturę  powietrza  występujące  w  okresie  wykonywania  robót
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

– dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

– dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,
– dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  i  przeprowadzania  badań  wraz  z
podaniem kto je przeprowadzał,

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  wprowadzone  do  Dziennika  Budowy  wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2.2. Księga obmiarów

1. Księga  obmiarów  jest  dokumentem,  do  którego  wpisywane  są  ilości  każdego  odcinka
wykonywanych robót.
2. Szczegółowe  dane  dotyczące  obmiarów  są  regularnie  wprowadzane  do  księgi  obmiarów  i
wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje
jakości  materiałów,  zatwierdzone  receptury  laboratoryjne oraz  wyniki  badań  powinny  być
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być
udostępnione Inspektorowi Nadzoru.

6.2.4. Inne dokumenty budowy

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być
także uznane za Dokumenty Budowy:
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– pozwolenie na realizacje inwestycji
– protokoły przekazania Palcu Budowy
– dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
– procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
– uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
– certyfikaty odbioru robót,
– protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
– korespondencja budowy.

6.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  udostępnione  do  kontroli  Inspektora  Nadzoru  lub
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie.

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót  będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze
Robót.
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatnością
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  uzgodnionym  przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż
linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości
liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty  pomiarowe  do  pomiaru  lub  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiar  skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  księdze  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  w  księdze
obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika
będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich użyciem.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji
Technicznych.  Będzie on utrzymywać  te  urządzenia,  zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich
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dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów 

1. Obmiary  będą  prowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  Przejęciem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót.
2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywani tych Robót.
3. Obmiary Robót ulęgających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zaryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu robót
dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w
dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa w pkt.  7.3.1.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
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stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
Dokumenty odbioru końcowego:
Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

• specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją

techniczną,
• deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacja

techniczną,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  pogwarancyjnym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu, z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9. Płatności

Podstawą  płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  ofertowego.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  wykonawcę  w  danej  pozycji
kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę i
akceptowanych przez Inwestora  Nadzoru Inwestorskiego.  Przejściowe faktury są  wystawiane przez
wykonawcę  i  akceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego na podstawie  „Wykazu robót
wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone
w umowie.

10. Przepisy związane

Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r  Nr 207, poz.
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2016) z  późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  9, poz. 177)  
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr  122, poz. 1321 z
późniejszymi  zmianami)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2086).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002  r  w sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002  r  w sprawie  określenia  polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w  sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r  w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  27.08.2004 r  zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórek,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001 r
Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa  2003
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZN A - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  przy  Przedszkolu  Miejskim  nr  13  w
Będzinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace polegają na:

– pracach przygotowawczych (rozebraniu fragmentu chodnika),
– robotach ziemnych (wykonanie wykopów, zasypanie wykopów),
– wykonaniu ław fundamentowych pochylni,
– wymurowaniu ścian pochylni,
– wykonaniu izolacji ścian i fundamentów,

– wykonaniu podłoża w postaci zagęszczonej warstwy piasku stabilizowanego cementem,
– ułożeniu posadzki z kostki betonowej,
– wykonaniu tynku silikatowego na pionowych i poziomych powierzchniach ścian pochylni ponad

gruntem,
– montażu barierek ze stali czarnej malowanej,
– odtworzeniu fragmentów chodnika,
– wywozie materiałów z rozbiórki.

Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i  pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy robotach oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz ST
wymagania ogólne i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty
zgodności  lub  deklaracje  zgodności.  Wyroby  indywidualnego  stosowania  muszą  być  opatrzone
oświadczeniem producenta – dostawcy. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być
zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
– grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów i ukształtowanie

terenu,
– bloczki betonowe klasy B15,
– woda wg PN-EN 1008:2004, do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do

picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł,

– piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2013-08, piasek winien spełniać wymagania obowiązującej
normy przedmiotowej a w szczególności:
a) nie zawierać domieszek organicznych
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b) mieć frakcje różnych wymiarów:
• piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

– cement,
– beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
– stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2007,
– zaprawa cementowa - do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych
marek);  stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów  portlandzkich  powinno  być
uzasadnione technicznie; do zapraw cementowych mogą  być  stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż  5°C; w przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu  należy  stosować  cement  portlandzki  biały  lub  dodawać  do  zapraw  odpowiednie
barwniki  mineralne;  dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków
uplastyczniających  (plastyfikatorów)  lub  uszczelniających  i  przyśpieszających  wiązanie  albo
twardnienie;  stosowanie  tych  dodatków powinno być  zgodne  z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a
dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB; skład objętościowy
zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu,  kierując  się  orientacyjnymi  recepturami  podanymi  w  tablicy;  dla zapraw wyższych
marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być
ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze;
Orientacyjne  składy  objętościowe  zapraw  cementowych  o  konsystencji  7cm  wg  stożka
pomiarowego:

Marka

cementu

Orientacyjny skład objętościowy ( cement : piasek )

przy marce zaprawy

1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia, należy przyjmować wg tablicy.
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw cementowych
podany j.w. powinien być skrócony do 30 minut.
Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia:

Lp. Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja

wg stożka

pomiarowego

cm

Marka

zaprawy

1. Do murowania fundamentów i ścian budynku 6 – 8 3, 5, 8

2. Do wykonywania filarów nośnych oraz

murów, łuków i sklepień narażonych na duże

obciążenie

6 – 8 8, 10, 12
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3.

Do murowania

sklepień

cienkościennych

przy grubości

¼ cegły 6 – 8 
5, 8, 10,

12

½ cegły 6 – 8 
3, 5, 8,

10

4. Do wykonywania podłoży pod posadzki 5 – 7 5, 8, 10

5.
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod

podokienniki, obróbki blacharskie itp.
6 – 8 1,5, 3

6.
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod

posadzki z dużych płyt kamiennych
4 – 6 1,5

7.
Do wykonywania

obrzutki

pod tynki zew. 9 – 11 
3, 5, 8,

10

pod tynki wew. 9 – 10 3, 5, 8, 10

8. 
Do wykonywania narzutu dla tynków zew. i

wew.
6 – 9 3, 5

9.
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków

zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych
9 – 11 3, 5

10.

Do zamocowania kotew i łączników oraz

wykonania zalewki w zależności od

zastosowania

6 – 11 5, 8, 10

11.
Do łączenia elementów wielkowymiarowych

sprężonych, strunobetonowych itp.

wg wymagań projektu i

ustaleń laboratorium

badawczego

– folia  PCV  gr.  0,3mm  układana  luzem,  zastosowana  folia  budowlana  powinna  spełniać  n/w
właściwości techniczne:

wzdłuż w poprzek
maksymalne  naprężenie  przy
rozciąganiu

>13 MPa > 12 MPa

wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymałość na rozdzieranie >60 N/mm > 50 N/mm
wodochłonność < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopień palności wyrób trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyrób nierozprzestrzeniający ognia
grubość 0,150 - 0,500 mm

– stal profilowa - stal węglowa S235JR,
– łączniki: kotwy wklejane + żywice - z materiałów identycznych jak łączony materiał – stosować

łączniki ocynkowane,
– emulsja asfaltowa gruntująca i izolacyjna,
– kostka betonowa gr. 6cm.

Izolacje  powłokowe  z  mas  asfaltowych  lub  mas  asfaltowych  modyfikowanych  bez  wkładek
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów
ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych
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powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niż dwie a łącznie
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych

°na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160 – 180 C. Temperatura lepiku asfaltowego
°podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140 C.

Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być  stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powłokowe z mas asfaltowych jednak w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się
wykonywania  izolacji  powłokowych  z  lepików  smołowych  w  budynkach  wewnątrz  pomieszczeń
przeznaczonych  na stały pobyt  ludzi.  Liczba  nakładanych  warstw lepiku smołowego powinna być
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych

°warstw nie mniejsza niż 2mm. Lepik powinien być podgrzany do 120 – 140 C, a jego temperatura w
°trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110 C.

Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą
być  stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20m2.  Grubość
izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6mm.
Izolacje  przeciwwilgociowe mogą  być  wykonywane  jako  jednowarstwowe przy zastosowaniu  folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo i olejoodpornych z PVC grubości nie mniejszej

±niż 1,0  0,1mm.
Wymagania dla powłok ograniczających dostęp agresywnych środowisk

Lp. Cecha
W środowisku

gazowym
W środowisku

ciekłym
1 Przyczepność do podłoża , [MPa] ≥ 0,5 ≥ 0,5

2
Elastyczność-największa  średnica
sworznia, przy przeginaniu na którym
powłoka nie pęka , [cm]

≤ 1,0 ≤ 0,5

3

Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej –
[m] równoważnej warstwy powietrza
 - środowisko gazowe zewnętrzne
- środowisko gazowe wewnętrzne

≤ 4
≥ 6

-
-

4
Opór dyfuzyjny względem CO2 – [m]
równoważnej warstwy powietrza

≥ 50 -

5
Przesiąkliwość  wody  ,  [cm3]  (tylko
dla  środowisk  gazowych
zewnętrznych)

≤ 1,0 -

6

Odporność  chemiczna  na  stałe  i
okresowe  działanie  wybranych
środowisk  agresywnych  po  8
tygodniach badania:
 - zmiana masy
 

- zmiana wyglądu

-5 ÷ +5
(przy działaniu

okresowym
-8 ÷ +8 )

bez zmian

-5 ÷ +5
(przy działaniu

okresowym
-8 ÷ +8 )
bez zmian

7 Twardość – tłumienie ruchu wahadła - ≥ 0,1
8 Odporność na ścieranie, [kg/µm] - ≥ 0,5
9 Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa] - ≥ 1,0

10
Szczelność  –  natężenie  prądu
płynącego przez próbkę z powłoką po
4 tygodniach badania , [µA]

- ≤ 500

Cechy identyfikacyjne :
- gęstość
- czas wypływu z kubka pomiarowego nr4, [s]
- czas przydatności do użycia , [h]

wg producenta
wg producenta

≥ 1,0
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- spływność z powierzchni pionowych
- czas wysychania , [h]

dopuszczalne nieliczne wąskie strugi
≤ 2

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2013-08.
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy.
Materiały do przygotowania powierzchni metalowych do malowania powinny odpowiadać zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-
EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-
1:2001.  Materiały  malarskie  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych
stosowanych zestawów malarskich oraz być  zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN
ISO  12944-5:2009.  Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych
powinien odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny być
pakowane i przechowywane wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich.
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty
zgodności lub deklaracje zgodności.
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy.
Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być  uzgodniony z Inwestorem, który jest
właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca zobowiązany jest
do wywiezienia materiałów z rozbiórki na odpowiednie Składowisko Odpadów. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Sprzęt odpowiadający pod
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być  sprawny technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robot  betonowych  i  żelbetowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– wibratory pogrążane,
– zacieraczka do betonu,
– agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo
ułożonej mieszanki betonowej,
– deskowania  inwentaryzowane  z  drewna  lub  deskowania  z  częściowym  użyciem  materiałów
drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
– deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami
drewnianymi z krawędziaków,
– ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań, 
– maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna.
Roboty związane z wykonaniem izolacji  przeciwwodnych i  przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i  żelbetowych mogą  być  wykonane ręcznie lub  mechanicznie  przy użyciu  dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Roboty  związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  mogą  być
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawów malarskich.

4. Transport

Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji  Robót  akceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robot  i
właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Użyte środki
transportu muszą być sprawne technicznie.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
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zawilgoceniem.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i
dłużyc należy używać przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN
206-1.  W  obrębie  placu  budowy  do  transportu  mieszanki  betonowej  można  używać  pompy
hydraulicznej  na  podwoziu  samochodowym  (czas  pomiędzy  wymieszaniem  betonu  a  jego
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut).
Materiały izolacyjne i malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robót. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren oczyścić z resztek materiałów.
Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub
mechanicznie)  powinny być  dostosowane do  głębokości  wykopu,  danych geotechnicznych,  ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne należy wykonać sposobem ręcznym. Wykopy wąskoprzestrzenne należy
wykonać  mechanicznie,  ich  umocnienia  należy  wykonać  z  grodzic  poziomo.  Wykopy  szeroko
przestrzenne  należy wykonać  mechanicznie  przy nachyleniu  skarp  1:0,5.  Sposób  wykonania  skarp
wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia  robót.  Zdjęcie
pozostawionej  warstwy  0,20m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
wykonywania pochylni. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub
na składowiskach zależnie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie
będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Wykop należy zasypać po
wykonaniu  fundamentów,  rozpoczynając  od  równomiernego  obsypywania  elementów  z  boków,  z
dokładnym  ubiciem ziemi  warstwami  grubości  0,12÷0,20m,  dokładnie  ubijać  ziemię  drewnianymi
ubijakami. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać  warstwami o grubości 0,20÷0,30 m
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Jednocześnie z zasypywaniem elementów należy stopniowo
prowadzić  rozbiórkę  umocnienia.  Zaleca  się  wykonywanie  robót  przy  sprzyjających  warunkach
pogodowych.
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. W przypadku, gdy projekt nie
określa  dokładnego  rozmieszczenia  gruntów  w  nasypie  powinno  ono  odpowiadać  następującym
warunkom:
– grunty  drobnoziarniste  mało  przepuszczalne  powinny  być  układane  w  środku,  a   grunty
gruboziarniste – bliżej skarp nasypów,
– grunty  spoiste  powinny być  przykryte  na skarpach i  na  koronie  nasypu warstwą  ochronną  z
gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0m,
– grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg
lub filtrację wody,
– grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być  o takim uziarnieniu,  aby nie powstawały
odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.
Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego (wałowanie , ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy zagęszczanego gruntu
powinna być  określona doświadczalnie i  dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia.  Próbne
zagęszczanie powinno być  wykonywane zgodnie z wytycznymi  opracowanymi  dla danego rodzaju
robót  ziemnych,  akceptowanymi  przez  nadzór  techniczny  inwestora.  Przy  dokonywaniu  próbnego
zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana :

24



„Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Miejskiego nr 13” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

– wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,
– największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,
– najmniejsza  liczba  przejść  danym  rodzajem  sprzętu  dla  uzyskania  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia gruntu.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż :
– 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
– 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
– 40  cm -  przy  zagęszczaniu  walcami  okołowanymi  wibracyjnymi,  wibratorami  lub  ubijakami

mechanicznymi.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być  zbliżona do wilgotności optymalnej. W
przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności
optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą ; w przypadku gdy wilgotność gruntu
jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpienie do zagęszczania powinien być
przesuszony w sposób naturalny,  a w przypadkach technicznie uzasadnionych – w sposób sztuczny
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie ma
możliwości  dokonania  oznaczeń  laboratoryjnych,  to  wilgotność  optymalną  gruntu  na  potrzeby ich
zagęszczania można przyjmować:
– 10%  - dla piasków
– 12%  - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
– 13%  - dla glin,
– 19%  - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  ustalony  w  laboratorium  polowym  w  zależności  od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwość stosowania stałej kontroli
zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia
gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95 -dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokości do
1,20m.
Przy  zagęszczaniu  gruntów  nasypanych  powinna  być  przestrzegana  równomierność  zagęszczania
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:
– grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu,
– warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej
liczbie  przejść  sprzętu  zagęszczającego  w  taki  sposób,  aby  ślady  przejść  sprzętu  pokrywały  ślad
poprzedni na szerokości 5 – 20cm.
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno być
przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla
umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy
zruszyć.  Zagęszczenie  warstwy  gruntu  powinno  być  dokonywane  możliwie  szybko,  tak  aby  nie
nastąpiło  nadmierne  przesuszenie  lub  nawilgocenie  gruntu.  Przy  zagęszczaniu  gruntów  sprzętem
mechanicznym należy przestrzegać następujących wymagań:
a) przy zagęszczaniu zagęszczarkami jest zabronione:
– przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 5m od zagęszczarki,
– pracownik obsługujący zagęszczarkę powinien być przeszkolony,
– w  czasie  pracy  zagęszczarką  otwory  wylotowe  powietrza  nie  powinny  być  skierowane  na
obsługującego zagęszczarkę,
c) w przypadku wykonywania robót zagęszczarkami elektrycznymi należy sprawdzić:
– sprawność działania zagęszczarki oraz prawidłowość jej uziemienia,
– przewód doprowadzający prąd nie powinien być naciągnięty lub załamany.
Roboty żelbetowe
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: wykonania wykopu:
wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża oraz odeskowanie fundamentów.
Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można
deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie
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niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 18cm, powinny
być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Przed przystąpieniem do betonowania należy
usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie  zanieczyszczenia (wióry,  wodę,  lód  ,  liście,  elektrody,
gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać
np. lampami lutowniczymi, aż  do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno
być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach  technicznych  stali  ani
późniejszej  ich  korozji.  Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na
choćby  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek
stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy
pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z  równoczesnym
zachowaniem  postanowień  normy  PN-B-03264:2002.  Gięcie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z
dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i
odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do
zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż
zbrojenia  z pojedynczych prętów powinien  być  dokonywany bezpośrednio  w deskowaniu.  Montaż
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaż  zbrojenia fundamentów wykonać  na podbetonie.  Dla zachowania właściwej  otuliny należy
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie
podkładek  z  prętów stalowych  jest  niedopuszczalne.   Na wysokości  ścian  licowych  wykonuje  się
konieczne otulenie za pomocą  podkładek plastykowych pierścieniowych. Należy ustalić  odpowiedni
rodzaj wkładek dystansowych, a rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.  Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe,  prefabrykowane  na  zewnątrz.  W
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwi ć  jego  dokładne otoczenie  przez  jednorodny beton.  Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może  ulec  zmianie.  Rozstaw  zbrojenia,  średnice  i  otuliny  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny
pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość  otuliny.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp.,
– wykonanie zbrojenia,
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
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– wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie,
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu,
płatków rdzy. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być  zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych
materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.
Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy
je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach
betonu powinna być usunięta.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie
powinna przekraczać 3m. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy
stosować  rynny,  fury  teleskopowe,  rury  elastyczne  (rękawy)  itp.  Przy  konieczności  zastosowania
urządzeń  pochyłych  należy  ich  wyloty  zaopatrzyć  w  urządzenia  (klapy  ruchome)  pozwalające  na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki  betonowej  z wysokości  większej  niż  10m należy stosować  odcinkowe przewody giętkie
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
– w czasie betonowania należy stale obserwować  zachowanie się deskowań  i rusztowań,  czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
– szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
– w  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
– w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
– w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować  zagęszczanie ręczne za
pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót,
w którym powinny być podane:
– data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych  fragmentów  lub  części
budowli,
– wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja
mieszanki betonowej,
– daty,  sposób,  miejsce i  liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz  ich oznakowanie,  a
następnie wyniki i terminy badań,
– temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych.  Mieszanka
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być
stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i  półciekłej lub gdy zbrojenie jest
zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów
pogrążalnych  odległość  sąsiednich  zagłębień  wibratora  nie  powinna  być  większa  niż  1,5-krotny
skuteczny  promień  działania  wibratora.  Grubość  warstwy  zagęszczanej  mieszanki  betonowej  nie
powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie
pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy
stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  kolejnych  stanowiskach
powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10  –  20cm.  Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie – 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych,

27



„Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Miejskiego nr 13” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

prędkość  posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i  skuteczny promień  działania obydwu typów
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i
sposób  stosowania  wibratorów  powinny  być  ustalone  doświadczalnie  w  zależności  od  przekroju
konstrukcji,  mocy wibratorów,  odległości  ich  ustawienia,  charakterystyki  mieszanki  betonowej  itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny
być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 

a)  wibratory  wgłębne  należy  stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i
gęstoplastycznej;  wibratory  wgłębne  o  dużej  mocy  (powyżej  1,47  kW)  należy  stosować  do
konstrukcji  betonowych  i  konstrukcji  żelbetowych  o  niewielkim  procencie  zbrojenia  i  o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47
kW) należy stosować  do konstrukcji  betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i  o
wymiarach 0,2 – 0,8 m,
b)  wibratory  powierzchniowe  należy  stosować  do  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i  o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm ; grubość warstwy
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż :
– 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
– 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton  wytrzymałości  co  najmniej  2MPa i  odpowiednim przygotowaniu  powierzchni  stwardniałego
betonu. 
Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  przez  odwadnianie  urządzeniami  próżniowymi  powinno  być
prowadzone  wg  instrukcji  dostosowanych  do  rodzaju  urządzenia  i  konstrukcji,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie :

– dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  wody  z
mieszanki betonowej,
– łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
– dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt  deskowania odciągających
wodę,
– łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
– możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia
elementów i montażu zbrojenia.

Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm
w  warstwę  poprzednio  ułożoną,  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania młotkiem
drewnianym.
Przerwy w betonowaniu  należy sytuować  w  miejscach uprzednio  przewidzianych  w dokumentacji
projektowej  lub  w  dokumentacji  technologicznej  uzgodnionej  z  Projektantem.  Ukształtowanie
powierzchni  betonu w przerwie roboczej powinno być  uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  w  kierunku  naprężeń
głównych.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez :
– usuniecie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
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temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5ºC,  zachowując
warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej  15MPa przed pierwszym
zamarznięciem.  W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w temperaturze  do  5ºC,
jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  Nadzoru,  potwierdzonej  wpisem  do  Dziennika  Budowy.
Jednocześnie  należy  zapewnić  mieszankę  betonową  o  temperaturze  +20ºC,  w  chwili  układania  i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być  chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć  działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i  podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym
okresie twardnienia powinny:
– zapewnić  utrzymanie  określonych  warunków  cieplno  –  wilgotnościowych  niezbędnych  do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
– uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
– chronić  twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi
jego jakość w konstrukcji.

W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym –      mrozu) przez ich osłanianie i
zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

– 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
– 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego
ułożenia 

– przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
– przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną
do temperatury elementu.
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody,  wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.
Roboty izolacyjne

Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  Producenta  materiału  izolacyjnego.  Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5stC do + 35stC i być o 3
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna  powietrza w czasie wykonywania
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robót powinna być nie większa niż 85%.
Pokrywana powierzchnia  musi  być  oczyszczona,  sucha,  bez pyłu  i  zanieczyszczeń.  Należy usunąć
wszystkie luźne części i substancje zakłócającej wiązanie, takie jak pyły, oleje tłuszcze, resztki środków
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a
większe ubytki  wypełnić.  Materiały do napraw konstrukcji  betonowych i  żelbetowych powinny być
zgodne  z  zaleceniami  Producenta  materiałów izolacyjnych.  Bezpośrednio  przed  pokryciem betonu
izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie :

− wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa)
− temperatury podłoża,
− wilgotności podłoża ( maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na
podłoża o większej wilgotności ),
− wieku betonu .

Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcony  i  przenosić  wszystkie  działające  nań
obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące
klasy betonu w podkładach :

− przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,
− przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych C16/20.

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych
powinna być  równa (bez wgłębień,  wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod
izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. Naroża powierzchni
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane poda kątem

°45  na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku izolacji odwadniających ( w
pomieszczeniach mokrych ) spadki podkładu w kierunku kratki  ściekowej lub kanału powinny być
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.
Powierzchnie  betonowe  i  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących,
zalecanych  przez  Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących  elementem  danego  materiału
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną  IBDiM.
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.
Metody wykonania izolacji :

− malowanie pędzlem
− nanoszenie wałkiem,
− natryskiwanie.
− szpachlowanie,
− przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji  należy przestrzegać  zalecanych  przez Producenta
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić  po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inżyniera do Dziennika Budowy.
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji  winny być  prowadzone z zachowaniem
wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm  oraz  postanowień  ST  dotyczącej
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające
brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni być przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  wykonywanych  czynności.  Przed  rozpoczęciem  robót
izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od
wykonywanych  czynności,  w  inne  przedmioty  ochronne,  jak  rękawice,  maski,  okulary  itp.
Podgrzewanie  bitumicznych  mas  izolacyjnych  powinno  odbywać  się  w  miejscach  oddalonych  co
najmniej  50m  od  zabudowań  drewnianych  i  magazynów  materiałów  łatwo  palnych.  Stanowiska
podgrzewania  mas  bitumicznych  powinny  być  wyposażone  w  materiały  i  sprawny  sprzęt

30



„Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Miejskiego nr 13” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

przeciwpożarowy ( gaśnice, łopaty, koce azbestowe, piasek itp. ). Kotły do podgrzewania i topienia mas
bitumicznych  na  otwartej  przestrzeni  powinny  być  zaopatrzone  w  pokrywy.  Wypełnienie  kotła
wprowadzoną masą bitumiczną nie powinno być większe niż 2/3 jego objętości. Masa bitumiczna w
czasie  podgrzewania  powinna  być  okresowo  mieszana,  a  kocioł  chroniony  przed  możliwością
wniknięcia  wody.  Nabieranie  gorącej  masy z  kotła  powinno się  odbywać  specjalnymi  czerpakami
osadzonymi na długim trzonku, a nie bezpośrednio wiadrami.  Podgrzewanie mas bitumicznych we
wnętrzu pomieszczeń zaleca się przeprowadzać w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego płomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w których przygotowuje się  lub
podgrzewa bitumiczne materiały izolacyjne,  powinny być  dobrze wentylowane.  Przy podgrzewaniu
mas bitumicznych należy zapewnić  w pomieszczeniu co najmniej  trzykrotną  wymianę  powietrza w
ciągu 1 godz. Do przenoszenia, gorącej masy asfaltowej należy stosować wiadra zamykane pokrywą,
przy czym ich wypełnienie masą  nie powinno być  większe niż  3/4 objętości.  Niedopuszczalne jest
wspinanie się po drabinie z wiadrami wypełnionymi gorącą masą bitumiczną. Przy pracy z lotnymi,
łatwo  palnymi  substancjami  w  pomieszczeniach  zamkniętych  konieczne  jest  intensywne  ciągłe
wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach
wewnątrz  i  na  zewnątrz  pomieszczeń  tablic  ostrzegawczych  z  napisem  „Ostrożnie  z  ogniem”.
Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia może być
przeprowadzone wyłącznie przez zanurzenie pojemnika z masą do gorącej wody. Ogrzewanie ogniem
jest niedopuszczalne.
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
być układane szczególnie starannie. 
Roboty murowe
Mury z bloczków betonowych należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków,
otworów itp.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Roboty powinny być  prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz  zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +
25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna  powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
ISO 4618:2007, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
EN ISO 8501-2:2011. Powierzchnie powinny być  przygotowane zgodnie z zaleceniami  producenta
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed
pokryciem powierzchni  materiałami  do  gruntowania,  należy powierzchnię  przedmuchać  sprężonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:
– stanu podłoża,
– temperatury,
– wilgotności.
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.
Warstwa  nawierzchniowa  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem
danego  zestawu  malarskiego  zgodnie  z  kartą  techniczną  Producenta  i  aprobatą  techniczną.  Prace
związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  powłok
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia  materiałów malarskich :
– malowanie pędzlem,
– nanoszenie wałkiem,
– natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych  przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
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Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie
do  kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją
projektową lub ST, a w przepadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem koloru i  sposobu
układania Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie
na podsypce piaskowej.
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeż1i w nocy spodziewane są
przymrozki  cegłę  należy  zabezpieczyć  materiałami  o  złym  przewodnictwie  ciepła  (np.  matami  ze
słomy. papą itp.).
Warstwa  nawierzchnia  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości  Na
większym fragmencie robót zaleca się  stosować  kostki  dostarczone w tej  samej partii  materiału.  w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki  zaleca się  wykonywać  ręcznie.  Układanie kostki  powinni  wykonywać  przyuczeni
brukarze.  Kostkę  układa się  około 1,5cm wyżej  od projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie
ubijania podsypka zagęszcza się. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną
przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni  należy przeprowadzić  za pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  osłoną  z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Po ułożeniu kostki, spoiny należy wypełnić zaprawą  cementowo-piaskową,  jeśli  nawierzchnia  jest  na
podsypce cementowo-piaskowej. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce,
w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania cegła powinna być  oczyszczona i  dobrze zwilżona wodą.  Zalewa powinna
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową,  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią
szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie należy starannie oczyścić.
W  przypadku  układania  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą
cementowo-piaskową należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych
z  dokumentacją  projektową  lub  ST  względnie  nie  większych,  niż  co  8m.  Szerokość  szczelin
dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna być mniejsza niż 8mm.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą  cementowo -
piaskową po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4.0cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić
z  piasku i można oddać do użytku.
Ułożenie tynku silikatowego
Przed nałożeniem tynku silikatowego na pionowe powierzchnie ścian pochylni ponad gruntem należy
oczyścić  podłoże  i  nałożyć  jedną  warstwę  podkładu  tynkarskiego  przy pomocy pędzla  lub  wałka
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malarskiego.  Zaprawę  tynkarską  należy  naciągać  na  podłoże  rozprowadzając  ją  równomiernie  w
cienkiej warstwie przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie
świeżo nałożonego materiału.

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST wymagania ogólne.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz
niniejszej ST. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem  kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonywanych  robót  i  użytych  materiałów  z
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o
jakości  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości  technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
W przypadku braku  zaświadczenia o jakości  lub gdy zachodzi  obawa,  że dostarczone wyroby nie
odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB należy przeprowadzić we własnym zakresie
badania  makroskopowe,  a  w razie  potrzeby i  laboratoryjne  w laboratorium przedsiębiorstwa (albo
innym uprawnionym) zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.
Odbiór prac oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.
Roboty podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów robót  potwierdzana  jest  wpisem do
Dziennika Budowy.

6.3. Zakres kontroli i badań

Roboty ziemne
Kontrola w trakcie robót ziemnych winna obejmować:
– sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  Placu
Budowy, stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,
– sprawdzenie metod wykonania wykopów,
– badania zachowania warunków bezpieczeństwa,
– badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
– badania prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonymi w dokumentacji,
– badanie  i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
– badanie  w  zakresie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami  określonymi  w
odpowiednich normach przedmiotowych. 
W trakcie robót ziemnych należy wykonać:
1. Pomiar szerokości dna
2. Pomiar spadku podłużnego dna
3. Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. Szerokość dna nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej ±5 cm. Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych  wysokościowych  nie  może  dawać  różnic,  w  stosunku  do  rzędnych  projektowanych,
większych niż -3 cm lub +1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonymi dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
Deskowanie
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez  Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na :
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– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Mieszanka   betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą  PN-EN  206-1:2003  i  niniejszą  ST  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać  własne laboratorium lub też  za zgodą  Inspektora Nadzoru,  zleci nadzór
laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwi ć  udział  w  badaniach
Inspektorowi Nadzoru.
Konsystencja  i  urabialność  mieszanki  betonowej  powinna  być  sprawdzana  z  częstotliwością,  nie
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż :
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność  powinna być  sprawdzana doświadczalnie przez próbę  formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać  zagęszczoną  mieszankę  betonową  o  wymaganej  szczelności.  Miarą  tej  szczelności  jest
porowatość zagęszczonej mieszanki.
Cement:
a)  dla  każdej  partii  cementu  należy  przeprowadzać  badania  czasu  wiązania,  stałości  objętości  i
wytrzymałości na ściskanie, 
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany zgodnie
z  wymaganiami  norm  państwowych,  a  jego  jakość  została  potwierdzona  przy  dostawie  przez
cementownię.
W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania
betonu  przez  sprawdzenie  zgodności  cech  fizycznych  i  wytrzymałościowych  z  wymaganiami
odpowiednich norm.
Sprawdzenie  jakości  cementu  może  być  przeprowadzone  przez  badanie  wytrzymałości  betonu
wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych
obejmująca oznaczenia:

− składu ziarnowego,
− kształtu ziaren,
− zawartości pyłów mineralnych,
− zawartości zanieczyszczeń obcych,

b) w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm,
użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod
warunkiem,  że  mieszanina  tych  kruszyw  spełnia  wymagania  określone  w  normach  na  kruszywo
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stosowane do betonów,
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.
Badanie  wody  do  celów  budowlanych  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej.
Domieszki:
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć  zaświadczenie o jakości  wystawione przez
producenta,
b) domieszki do betonu należy sprawdzić  przed użyciem na zgodność  z odpowiednimi normami,  a
ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona kontrola przebiegu
tych procesów. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 

− temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej
temperatury,
− ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
− podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym,
− inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne.

Warunki pielęgnacji betonu powinny być  zgodne z normą  PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszą  ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami
normy PN-EN 206-1:2003 oraz  niniejszej  ST.  Zakres sprawdzenia,  wymagania  i  tolerancje podaje
powyżej przytoczona norma.
Roboty izolacyjne
Kontrola robót izolacyjnych obejmuje:

− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
− kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (  wizualna  ocena  przygotowania
powierzchni pod względem równości , braku plam i zabrudzeń ),
− kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,
− kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (  wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się
jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera : grubość
określa
− się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM.
− kontrolę poprawności naprawienia błędów wykonanej izolacji,
− kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Montaż barierek stalowych
– kontrola stali,
– sprawdzenie elementów stalowych,
– sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
– sprawdzenie połączeń,
– kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji,

– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
Zabezpieczenie antykorozyjne barierek
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
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– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
– kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń  itp.)
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa
się metodami nieniszczącymi),
– sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
– oznaczenie przyczepności  powłoki  malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ułożenie nawierzchni z kostki
Kontrola w trakcie robót winna obejmować:

− sprawdzenie rzędnych  założonych ław celowniczych w  nawiązaniu do  podanych  na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,
− sprawdzenie metod wykonania wykopów i nasypów,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności
i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
− badanie  w  zakresie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami  określonymi  w
odpowiednich normach przedmiotowych. 

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest: 
– 1m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim

zagęszczeniem  gruntu  (nasypy),  wykonanych  ław  fundamentowych  żelbetowych  lub
wymurowanego muru z bloczków betonowych, 

– 1kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t) zbrojenia; do obliczenia należności
przyjmuje  się  ilość  określonego w Dokumentacji  Projektowej  i  zamontowanego zbrojenia,  tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ciężar jednostkowy
w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego,

– 1m2 układania i zagęszczania podsypki, wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i
obmiarem w terenie,  wykonanej nawierzchni  z kostki  betonowej, ułożenia tynku silikatowego,
wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich,

– 1kpl. zamocowanej barierki.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST wymagania ogólne.
W przypadku stwierdzenia odchyleń  Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości
materiałów, jak również protokoły odbioru częściowego.
Następujące roboty zimne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
– wykopy, przekopy,
– przygotowanie podłoża,
– zasypywanie, zagęszczenie wykopu.
W trakcie odbioru robót należy:
– sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych,  przy  uwzględnieniu  wprowadzonych  zmian,  ze
stanem  faktycznym  wynikającym  z  wpisów  do  Dziennika  Budowy  oraz  innych  dokumentów
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dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników pomiarów i badań,
– sprawdzić  naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
– sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót,
– dokonać szczegółowych oględzin robót.
Odbiór robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :

− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
− po przygotowaniu podkładu pod izolację,
− po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować :
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
− rejestrację  usterek  (  nierówności,  pęknięć  i  ubytków w podkładzie,  braku  zaokrągleń  lub
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp. ),
− sprawdzenie poprawności  spadków podłoża oraz  prawidłowości  rozmieszczenia i  spadków
kanalików ściekowych,
− sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować :
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
− sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia : naroży, miejsc przenikania przewodów i
innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
− rejestrację  wszelkich  usterek  (uszkodzeń  mechanicznych  izolacji,  pęcherzy,  sfałdowań,
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

Odbiór ostateczny robót izolacyjnych powinien polegać na sprawdzeniu:
− ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,
− występowania ewentualnych uszkodzeń,
− w  przypadku  gdy  jest  to  niezbędne,  należy  wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja
techniczna :

− dokumenty potwierdzające jakość  użytych do izolacji  materiałów w postaci  zaświadczeń  o
jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika robót,
− protokóły z odbiorów częściowych,
− dziennik budowy ( dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych ).

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki
lub wadliwość wykonania robót, powinno to być  zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być  dokonany
dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  za  1m3,  1m2,  1kpl.  wykonanej  pracy  jako  całości  zgodnie  z
dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania
robót na podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje :

− prace przygotowawcze i pomiarowe,
− prace rozbiórkowe włącznie z oczyszczeniem terenu budowy z gruzu,
− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
− ułożenie i zamontowanie wszystkich elementów,
− usunięcie ewentualnych usterek,
− uporządkowanie miejsca robót,
− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora

Nadzoru,
− gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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