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ST 1.0.0 Wymagania Ogolne

Wstep

Podstawy formalno-prawne

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt. ktdre zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. tj. Budowa minitezni solankowej wraz z altang,
infrastrukturag techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robo6t objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdblnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami “Wytycznych
zlecania robo6t, ustug i dostaw " i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
sie do robot.

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera og6lne wymagania dotyczace robét.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:

a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacijg BIOZ,

b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogéine,

d) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych
pewng czes$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw
i punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.
Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji  powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty
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Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontrakiowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora.
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu
z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujac
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uchybien (opuszczen) w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektow dotyczgcych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem o0sbéb nieuprawnionych
Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy;
- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych;
- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco;
- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice
informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie
wspotfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspétfinansujgcego, Zamawiajgcy
poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w
dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot;
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdét;
- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;
- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie  przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie od odpowiedzialny, za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel

Wykonawcy

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych

urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie
LInformaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonhczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohAcowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pézniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z /lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub  specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
kt6rg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegotowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspblny Stownik Zaméwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych
przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE.
Stosownie do Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/ cyfry koddw klasyfikacyjnych oznaczaja:
pierwsze dwie cyfry- dzialy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych
pie¢ cyfr- kategorie robét. Kolejne cyfry oznaczajg rodzaje obiekidéw i rodzaje robét. Ostatnia
dziewiagta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST — Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie,

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw,
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

Budowlanym, wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektébw metodg montazu - takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catosé robét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczna,



- Ksigga obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjamii urzgdzeniami bgdz obiekt
matej architektury,

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji
ich ilosci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

- Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych

zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i

przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”,

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem

koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu

budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt

budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespét warstw, ktore powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych procesdéw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktérej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda
zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian
w dokumentaciji,

- Przedmiar robot (slepy kosztorys) — cze$¢ skladowa dokumentaciji projektowe;j
zawierajgca szczegobtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot

- Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, kitéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

catosé uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,



2.1.1

upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Materiaty

Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe
okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije o
zrédle produkeji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
wlasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone
materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikédw zewnetrznych, to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skiadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedg niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru
moze zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na 'uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym
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przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robo6t zawierajg
poszczegoblne SST.

Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robét w sposéb zgodny z projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i
srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz
takiego, ktory mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo
stosowac sie do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich

sprzet.

Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarzadu Drdg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materiatbw i elementéw (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robét. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakfadéw.

Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajagcych ja w czasie jazdy powinien
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by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregaciji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz byc¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudfach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport elementdéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klinédw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny byé uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skfadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych s$rodkach transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na
elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatbw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb
trzecich.

Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczeg6ine SST.

Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

11



5.2

5.3

54

5.5

5.6

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgdz zapewnienia opracowania projektu

organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowe;j i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;,

zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

C) sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

d) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

g) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy,

i) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,

€) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikbw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

a) szczegdbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

b) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c¢) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu

Czynnosci geodezyjne na budowie
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rbwniez pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

Roboty pozostate
Sposob wykonywania robét zawierajg poszczeg6ine SST.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdow, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

Kontrola jakosci roboét

Zasady ogélne
Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ 0g0Ing opisujgca
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.
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Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.1.7

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa

Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczeg6lnosci materiaty

posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentaciji
Projektowej i ST.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone

dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te

dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
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wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.
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Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Woyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci rob6t i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestraciji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbioér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6linego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,
b) przydatnosci podfoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmochionym;
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e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podioza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

I) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

q) dtugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdélnione w SST.

Odbiory instalaciji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowac w szczegolnosci:

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentaciji

Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

- oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

- oswiadczenie Kierownika budowy o:
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- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzgdzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentac;ji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji,

- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta,

Dla bardziej ziozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest odrebne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny

by¢ podane w projekcie technologicznym.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6ét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego
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8.7

8.8

10.
10.1

10.2

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace elementy:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,
f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
[) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiédr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokét odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu, jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbiér ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegblnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zZmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr
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132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pbzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.
179 z 2000 r. z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z
2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.
1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139
z16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr ... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pdzn. zmianami).
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SST 1.0.1 Roboty pomiarowe

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — roboty pomiarowe — zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i
dotycza:

Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych oraz
wysokosciowych,

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine”.

Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. Osnowa
geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztaicen, a takze w miare mozliwosci pomiarow powykonawczych. Punkty
gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii. Sktadowanie materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég | innych
obiektow nalezy stosowac:

- paliki,

- stupki,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

Paliki, stupki i rury powinny mieé diugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20
m i dtugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych naleSy stosowag:
- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,
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5.2

5.3

5.4

6.2

7.1

8.2

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Sprzet i materiaty do wytyczenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Rozpoczecie robdt moze nastgpié na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora nadzoru. Punkty gtéwne muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Repery robocze —
dodatkowe, nalezy dowigzaé¢ do reperu gtdwnego, celem umozliwienia szybkiego dowigzania sie
do nich. Na repery robocze nalezy wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejgcych
budowlach lub wykona¢ ze stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy ich osiadanie. Doktadno$¢ rzednych reperéw
roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych. Wykonawca robdét zobowigzany jest réwniez do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami
robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacii
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
ogolne”.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiaru rob6t
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu
obiektow/powierzchni utwardzonych w terenie

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr czesciowy

c¢) odbiér ostateczny

Odbidr czesciowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

8.3 Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
Odbior robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi nadzoru.
8.3.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dziennik pomiaréw geodezyjnych,

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SST 1.0.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania robét
polegajgcych na przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopéw pod zwigzanych z
zadaniem Budowa minitezni solankowej wraz =z altang, infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

- Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod fundament tezni solankowej
oraz pod altane

- Zasypanie dna wykopu podsypka

- Zageszczenie nasypow

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewziaé odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z

wykreslonymi obiektami istniejgcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem
istniejgcego uzbrojenia terenu.

PARAMETRY WYKOPU:

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdznic sie od rzednych projektowanych

0 wiecej niz -3 cm lub +1 cm. W przypadku koniecznosci zweryfikowania gtebokosci wykopu w
zwigzku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowac z
autorem opracowania konstrukcji.

- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne". Roboty w
bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Obowigzuje zakaz przebywania oséb pomiedzy koparkg a srodkiem transportowym. Kabina
kierowcy samochoddw budowy musi znajdowac sie poza zasiegiem koparki.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST.01
"Wymagania ogélne".

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, jesli spetniaja pozadane parametry techniczne,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow.
Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine”
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Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym.

Roboty Uwaga:

Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg instalacji zewnetrznych, ulicy
oraz istniejgcej zabudowy

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne”

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”. Jednostka
obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

Odbior robot

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podano w ST 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg

nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

— dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdlne”

W szczeg6lnosci nalezy przestrzegac:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

SST 1.0.4 Roboty fundamentowe, warstwy podbudowy pod
fundamenty

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zadania Budowa minitezni solankowej wraz z altang,
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- utozenie pospotki zwirowo-piaskowej gr. 15 cm

- utozenie chudego betonu - warstwa podkiadowa - beton klasy C12/15 gr.10 cm

- wykonanie fundamentowania tezni z chudego betonu gr. 10 cm,

- utozenie warstwy poslizgowej 2 x folia PE

- wykonanie fundamentu tezni - tacy ociekowej z betonu wodoszczelnego W8 B45, klasa
ekspozycji XS2

- wylania zelbetowych stop

- wykonanie zbrojenia

Wymagania dotyczace robdét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine”.

Ogolne zasady prowadzenia robét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na przygotowanym

podtozu nalezy wykonaé wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastepnie nalezy wykonac¢ izolacje

podkiadu.

Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

- czyszczenie pretdw przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukciji,

- prostowanie pretbw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

- ciecie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem
acetylenowym;

- odgiecia pretbw, haki - nalezy stosowacC s$rednice zagiecia réwnag co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania

W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje sie Kkoniecznosci zastosowania przerw

technologicznych .

Dokfadnos¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i okoto 15 mm przy

przemieszczeniu osi deskowania.

Dojrzewajgcy beton nalezy pielegnowac¢ i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych. Powierzchnie betonu nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku

uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego , 7 dni gdy uzyto cementu

portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykonac¢ izolacje fundamentow. Izolacje przeciwwilgociowg

nalezy wykonac¢ po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas

dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ podczas opadow

atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdéine"

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczego6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.
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Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiérkg deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega dociata

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie zprzeznaczeniem

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST001
- beton klasy C12/15

- beton wodoszczelny W8 B45, klasa ekspozycji XS2

- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stop i przepony)

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)

- Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub rownorzedne

- Folia budowlana czarna PE 0,20mm

- Pospotka zwirowo-piaskowa

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentéw.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine”
- prosciarka do pretow

- $rodek transportowy

- nozyce do pretow

- gietarka do pretow

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- samochdd dostawczy

Szczegdbtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne”
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregaciji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana nie
pbzniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé

stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowagé :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania sie do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu

cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
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wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
Technologicznymi.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowac¢ nastepujace odlegtosci :
- do 15 km —w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalnej i konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport
odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
-do 12km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
-do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie transportu,
-do 4-5km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
-do 2-3km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
poétciektej bez mieszania w czasie transportu.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 001 Wymagania ogdine

Kontrola jakosci robét

Roboty fundamentowe muszg byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , Wykonawczym
oraz ST.

Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania. Dla
okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
zabezpieczy¢ prébki kontrolne.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 001

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 001 "Wymagania ogbine

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicow i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczegolne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:

- przygotowanie podtoza gruntowego

- zbrojenie elementow

- betonowanie

- izolacje

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 001 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 001 Wymagania ogdlne
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegoélnosci nalezy przestrzegac:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ | Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania prébek cementu
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PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanc;ji

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkalibw w domieszkach

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analizachemiczna

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j

PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Préba zginania

PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdinego zastosowania -- Wymiary i
tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw uptynionych i fluksowanych

PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw

PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i wlasciwosci

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.5 Konstrukcje drewniane i roboty ciesielskie. Montaz
tarniny

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukciji
drewnianych i rob6t ciesielskich przy wykonaniu tezni i altany zwigzanych z zadaniem Budowa
minitezni solankowej wraz z altang, infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- Wykonanie i montaz ram konstrukcji tezni z elementéw drewnianych - modrzewiowych klasy
C24/27 (przekroje poszczegolnych elementéw zgodnie z PW),

- Wykonanie i montaz koryt rozprowadzajacych solanke z drewna modrzewiowego klasy C2427.

- Wykonanie i montaz rynny skraplajgcej solanke z drewna bukowego z kurkami

- Wykonanie i montaz okapnikéw wanny na wode solankowa — Drewno klasy C24/27

- Wykonanie rusztu z tat drewnianych pod utozenie krzakéw tarniny.

- Whypetnienie konstrukcji szkieletowej tezni wigzkami tarniny o $rednicy ok. 20cm oraz diugosci
od 1,10 —1,30m

- Przycinanie i profilowanie elewac;ji z tarniny

- montaz konstrukcji altany zgodnie z PW i rysunkami warsztatowymi

- montaz deskowania i pokrycie dachu altany gontem papowym

Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne”

Ogolne zasady prowadzenia robot

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakow z drewna klasy C24/27 o
wilgotnosci ponizej 21%. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

Podczas wykonywania jednakowych elementédw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

- wrozstawie belek : do 2 cm w osiach belek

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Szczegdbtowe wytyczne prowadzenia robo6t

Wykonujgc potaczenia nalezy zwrécic szczeg6lng uwage na bezpieczehnstwo uzytkowania.
Miejsca potgczenia ram nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozmontowania konstrukcji przez
osoby postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogélne" ,podczas prowadzenia

prac dekarskich:

- pracownicy pracujacy w pozycji kleczgcej powinni posiadaé nakolanniki wyscietane miekkim
materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualnebadania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

- Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.0.0
Wymagania ogoine

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie wieksze niz +3 mm i -2mm;
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2mm.
Uzyte materiaty:

- drewno konstrukcyjne modrzewiowe C24/27

- deski swierkowe gr. 2 cm,

- gont papowy

- taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)

- Wiazki tarniny (Prunus spinosa).

Sliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae).

Do wypetnienia konstrukcji ramowej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o $rednicy ok. 20 cm oraz
dtugosci od 110-130cm i pniach $rednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowigce
podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianej), nalezy
wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajgcym
standard i jako$¢ wykonania elewaciji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek przypadajgcych
na 1m?2 powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy wbudowaé (utozy¢) srednio 16-
20 wigzek tarniny o srednicy 20 cm.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogolne”

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet niezbedny do montazu.

Przy wykonywaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije:

- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- $rodek transportowy

- wyciag

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdéine".

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 Wymagania og6ine

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 Wymagania ogélne

Kontrola wykonania rob6t dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.

Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 Wymagania og6ine
Jednostkg obmiaru utozenia tarniny jest 1m2 elewac;ji sciany tezni solankowe;.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 Wymagania ogélne Odbiér polega na :
- sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
- sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzeniu wykonania ztgczy
- prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukciji
Kontrola przeptywu solanki przez tarnine - czy zostata w petni pokryta solanka
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- - sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadkéw,

- badanie droznosci systemow odptywowych,

- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,

- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzajgcego solanke,

- sprawdzenie zageszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odlegtosci od
konstrukciji

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 Wymagania ogdine.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w 1.0.0 Wymagania ogdlne. Stosowanie
sie do prawa i innych przepisow

W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogélne -- Reguty ogdine i reguty
dotyczace budynkdéw

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - £acznik trzpieniowe — Wymagania

PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na ftaczniki
mechaniczne

PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena

PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos¢ ztgczy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie
PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos¢ tacznikéw do drewna na wycigganie

PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo -- Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na tgczniki mechaniczne -- Ogélne zasady okreslania wytrzymatosci i
odksztatcalnosci

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica iglasta
PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Czes$¢ 1: Tarcica lisciasta
PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla drewna
i wyrobdw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$é 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$é 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i
tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Cze$é 5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcéwki, drutu,
ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz

-- Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy

33



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

SST 1.0.6 Posadzki zewnetrzne - chodniki, place

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia ciggéw pieszych i nawierzchni . Roboty
zostang wykonane w ramach zadania Budowa minitezni solankowej wraz z altang, infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdt:
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajow nawierzchni:

- usuniecie warstw humusu pod chodnikami i placem

- usuniecie warstw ziemi na gtebokos¢ konstrukcji utwardzenia

- rozplantowanie wykopanego gruntu, ewentualnie wywéz

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm
- wykonanie kraweznikéw 10/30 cm

- wykonanie koryta pod nawierzchnie i obrzeza

- wykonanie pospétki zwirowo-piaskowej gr 15 cm

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 4 cm

- utozenie warstwy wykonczeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm

Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdine"

Ogolne zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowe;
robét.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona gtebokosc
istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.

Wykonanie koryta pod obrzeza

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%

Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem +3 cm.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo -
piaskowg w stosunku 1:2.
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Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem; podbudowa z podbudowa z ttucznia
kamiennego

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang
jednowarstwowo.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Wszystkie nawierzchnie
z kostki brukowej powinny mie¢ spadki poprzeczne 2%.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug . Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa gr 3 +5cm

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 4:1,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 . Podsypka o grubosci od 3 + 5cm powinna
by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kostka ukftadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z
zachowaniem odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niz +5°C

W miejscach wystepowania zmiany sztywnosci podtoza, miedzy nawierzchnig i kraweznikami oraz
co 10 =+ 15 m ukosnie do osi chodnika nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosic¢ 8 + 12 mm.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki spos6b aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po utozeniu kostka powinna by¢ dobrze ubita , a pekniete kostki wymienione.

Szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmies¢ powierzchnie i przystapi¢ do ubijania
kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmies¢ nawierzchnie. Spoiny nalezy
wypetnic¢ pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

UWAGA: rozdzielajgcy pas musi by¢ wykonany w taki spos6b aby stanowit jedna ptaszczyzne z
nawierzchnia placu i nie moze by¢ ani zagtebiony ani wystawac ponad sasiadujgce ptyty.
Wykonujgc nawierzchnie placu nalezy zachowa¢ spadki umozliwiajgce odprowadzeni wody
opadowej poza plac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogoblne wymagania dotyczgce BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
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W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem

Podczas zatadunku gruntu na $rodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparkg a
Srodkiem transportowym nie znajdowali sie ludzie

Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajgce.

Podczas prac zwigzanych z malowaniem wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje,
nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skéra.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.0.0
"Wymagania ogélne"

Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna

kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny

przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadiugosci £ 3 mm

- naszeroko$ci + 3 mm

- nagrubosci £5mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60

Mpa (beton klasy B50).

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos¢ i Scieralnosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich i wynosic

nie wiecej niz 5%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4

mm.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,

jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Piasek na podsypke cementowo - piaskowg wg norm europejskich

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine"

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: reczne narzedzia i sprzet do robd6t posadzkowych oraz monterskich i
malarskich, szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, $rodek
transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek

koparek

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode by wytworzono
jednorodng mieszanke o wilgotnosci optymalnej

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

spawarka

pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssacym do farby i kompresorem Szczegétowy wykaz
sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogg by¢ wykonane recznie z przewiezieniem gruntu
taczkami.

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0. "Wymagania ogdine"

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwérni betonu nalezy uzywac
samochodéw samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na
budowie do transportu nalezy uzywac taczek.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie, przewozone sg samochodami na
paletach producenta.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”"

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine”

Koryto — badania w czasie rob6t

szerokos$¢ - 2 razy ; szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szer. projektowanej +/- 5cm
réwnosé podiuzna — co 5 mb ; nie mogg przekracza¢ 10mm

réwnos¢ poprzeczna — co 2 mb ; nie moga przekracza¢ 10mm

spadki poprzeczne — co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5%

zageszczenie — 10 razy

Obrzeza

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podsypki cementowo-piaskowe;j

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, moze wynosi¢ + 0,5 cm

- wypetnienia spoin, powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc¢.

Podbudowa - warstwa podsypkowa

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjag + 0,5%.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +/- 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

Nawierzchnia

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

- Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod
tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3%.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdéine"

Jednostkg obmiarowa koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostkg
kraweznika jest mb (metr biezgcy).

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicOw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdlne”

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6ét podano w ST 1.0.0 "Wymagania
0golne"Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Ptyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewnetrznei zewnetrzne)

PN-EN 14216:2004 Cement - Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo niskim
cieple hydrataciji

PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych

PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub rbwnowazna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Ptyty oktadzinowe - Wymagania

PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Materialty do posypywania - Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

PN-EN 1341:2012 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2003 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2007 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej tresci - Cze$¢ 1: Norma
wyrobu

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.7 Wyposazenie terenu w elementy matej architektury

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzadzehn matej architektury wykonane w ramach zadania Budowa minitezni
solankowej wraz z altang, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdét:

- wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla urzgdzen elementdw wyposazenia—
fundamenty wedtug wymagan producenta

- montaz fawek

- montaz stojakéw na rowery

- montaz koszy na Smieci

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art.
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne”

Ogolne zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) .

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Szczego6towe wytyczne prowadzenia robét

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z europejskimi
przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamoéwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca
prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawieraé nastepujgce dane, jesli dotycza:

- przestrzer minimalng;

- wymagania dotyczgce nawierzchni

- catkowite wymiary najwiekszej(-ych) czesci;

- mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach;

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzgdzenia;

- czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru;

- dostepnosc¢ czesci zapasowych;

- Swiadectwo zgodnosci z Normami

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocag ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym prefabrykowanym
fundamencie przeznaczonym do montazu konkretnego urzadzenia. Na state zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy matej architektury: tawki,
kosz na $mieci i regulamin.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone
numerem normy), ktére powinny zawieraé¢ stwierdzenie, ze czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci
od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i od innych czynnikédw, np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia. Wykonawca powinien réwniez
zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzadzenia i — je$li dotyczy — jego napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

- tawka parkowa z oparciem , taczna ilos¢ 11 sztuk:

tawka ktéra bedzie zamontowana musi charakteryzowa¢ sie odpornoscia na uszkodzenia

mechaniczne, by¢ wytrzymata na niekorzystne warunki atmosferyczne. tawki parkowe muszg byc¢

zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Sugerowane wymiary o wymiarach 170x55x85 cm, z poreczg i oparciem; el. konstrukcyjny stal zwykta

/ ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane swierkowe,

- kosz na $mieci — sztuk 2, stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary
32x32x80cm, wrzut z przodu, Ze wzgleddéw uzytkowych projektuje sie kosze z daszkami. Ma to
zabezpieczy¢ wnetrze kosza przed zbieraniem sie w nim wody opadowe;.

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm

- tablica informacyjna i regulamin - tgcznie sztuk 2

sugerowane wymiary minimalne to, wysokos¢: 250 cm ; szerokos$¢: 8 cm; dtugosé:120 cm ;

konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna ptyta MFP-L lakierowana; Montaz przez

zabetonowanie elementow kotwigcych. Kolor ram i stupkéw — grafit np. RAL 7024.

Na pierwszej tablicy powinny znalez¢ sie, w formie stownej i piktogramow, co najmniej ponizsze
informacije:

- zakaz wprowadzania pséw

- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych

- zakaz palenia papieroséw

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych

- zakaz za$miecania

- zakaz jazdy rowerem

- dzieci powinny przebywac¢ pod opiekg rodzicow

- za szkody wyrzagdzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

oraz informacje dotyczace wptywu tezni na zdrowie: Przeciwwskazaniami do przebywania w

sgsiedztwie tezni stanowia:

- Ostre choroby przebiegajgce z podwyzszong temperatura,

- Niewydolno$¢ naczyn wiencowych serca, zwtaszcza u pacjentéw z niskim cisnieniem krwi,

- Stan po swiezo przebytym zawale mie$nia sercowego,

- Nadwrazliwos¢ na brom, jod lub inne jony zawarte w solance,

- Nadczynnos¢ tarczycy

- Sugerowany czas pobytu w strefie bezposredniego oddziatywania tezni 15-30 minut. Nie nalezy
przekraczac zalecanego czasu pobytu.

Tablice nalezy uzupetni¢ o ewentualne dodatkowe informacje wskazane przez Inwestora

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine”
Przy wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem $lusarki, t.j., sprzet podreczny
typu .elektronarzedzia”, srodek transportowy.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdélne”
Do przewozu urzagdzen nalezy uzywac srodkéw transportowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: odksztatceniem,
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét



BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYtACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIE)
W BEDZINIE

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine"

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze S$lusarkg budowlang polega na sprawdzeniu czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz
przebiegt zgodnie z instrukcijg i projektem.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine"
Jednostkg obmiarowa robét jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urzadzenia.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine”
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na podstawie
szkicow i pomiaréw, ktore przedktada Wykonawca.
Odbiér rob6t mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
- w ramach robét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do
fundamentéw)
- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane
Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
W szczegéblnosci nalezy przestrzegac:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
Ogoélnych przepiséw BHP i p.poz.
Zasad sztuki budowlanej.

Normy :

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$é 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
eksploataciji

PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzet treningowy -- Czg$é 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.8 Zielen

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
ogrodniczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania Budowa minitezni solankowej wraz z
altana, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdét:
- usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, rozscielenie ziemi urodzajnej i kompostu
- nasada zieleni
Prace opisane w niniejszej specyfikacji dotycza catego terenu. Szczegotowy zakres robdt ujety jest w
opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4 Wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art.
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne zasady prowadzenia robot
Nawozy mineralne nalezy stosowac¢ tylko pod rosliny dla ktérych sg przeznaczone.
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost

1.6 Szczegotowe wytyczne prowadzenia rob6t PRACE PRZY ZAKLADANIU ZIELENI
Przy zaktadaniu trawnikow dywanowych z siewu:
-Reczne wyréwnanie powierzchni
-Reczne przekopanie gleby
-Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Teren pod trawniki powinien byé czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen; na przygotowane podfoze nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do
trawnikow w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu); siew nalezy przeprowadzi¢ na
terenie wyréwnanym watem gtadkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu: kwiecien -
czerwiec oraz sierpien — wrzesien; nasiona traw wysiewac w ilosci min. 2 kg na 100 m2; wysiane
nasiona przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem kolczatkowym; po
wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po wysiewie, cato$¢ terenu podlac
wodag min. 10 I/m2.

PRACE PRZY PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglady okresowe z udziatem
Inwestora, Wykonawcy bedg wykonywane co jeden miesigc podczas trwania catego okresu
pielegnacji gwarancyjnej. Celem przegladéw bedzie kontrola stanu zdrowotnego roslin, sprawdzenie
poprawnosci wykonywanych prac pielegnacyjnych.

skoszenie i usuniecie skoszonej trawy;

wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie trawy;

watowanie po skoszeniu trawy;

pielenie (usuwanie roslin dwulisciennych);

podlewanie;

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Ogélne wymagania dotyczagce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.10. podczas
prowadzenia prac elewacyjnych:

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na wysokosci.

roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z pomostow rusztowan.
wyznaczy¢ strefe ochronng w odlegtosci 6m od granicy prac.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

nalezy zachowaé szczegdblng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia urazéw w skutek
upadku drzew oraz ich organéw (pnie, konary, gatezie)

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01 "Wymagania
ogolne" pkt 2.
Do wykonania prac zwigzanych z uprawg ziemi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
- humus — ziemia zyzna
- nasiona trawy
- nawozy mineralne
- sadzonki krzew6w ozdobnych:
- tawula japonska odmiana Golden Princess
- ostrokrzew Blue Girl, Blue Boy
- woda

Ziemia Zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikéw oraz do nasadzen zakupiona i
dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej, pozostajgcej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci roslin tj. gatezi i
grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Zyznej:

odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

zawartosc¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno - Rolnicza), ktére okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej préby potrzebnej
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego.

Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

Nasiona traw. Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w
zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania. Pod trawniki
zaleca sie nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm.

Ze wzgledu na specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania dokona¢ za pomoca traw odpornych na
niskie koszenie oraz udeptywanie jak réwniez mato wymagajgcych pod wzgledem warunkow
glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),

Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na réznych podtozach i przy rézne;j
wilgotnosci podioza. Charakteryzuje jg wolne tempo wzrostu, waskie, delikatne blaszki lisSciowe oraz
duza gestos¢ peddéw wegetatywnych. Tworzy luzne, niskie kepki i w rezultacie rownomierna, gesta,
umiarkowanie zwartg darh. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, czeste koszenie i udeptywanie,
wykazuje tez tolerancje na mréz i susze. Dekoracyjne liscie, wolne tempo wzrostu i duza odpornosc
na uzytkowanie sprawia, ze jest podstawowym skfadnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i
uniwersalnych.

Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS

Odmiana trawnikowa roztogowa o dos¢ duzej wartosci kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podtoze latem
i jesienig. Dobra zimotrwato$¢ i odpornosé na choroby. Daje trawnik w kolorze soczysto-zielonym,
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Odpowiednia na trawniki gtéwnie ozdobne oraz do zadarniania terenéw trudnych (skarpy, nasypy,
pobocza drég).

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

Trawa 0 mocnych, waskich lisciach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne
warunki siedliskowe (niskie pH, uboga glebe, susze i mrozy), dzieki rozbudowanemu i gtebokiemu
systemowi korzeniowemu i mocnym lisciom. Ze wzgledu na niskie wymagania siedliskowe i duza
odpornos¢ stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nastonecznione,
narazone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zaktadane przy drogach. Doskonata do skarp,
szczegolnie miejsc suchych. Moze by¢ nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.

Uwaga: Informacje dotyczgce gatunkdw traw pochodzg ze strony: www.trawnik.com

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikdw. Nawoéz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu oraz powinny posiadaé atesty
dopuszczalnosci do stosowania na polskim rynku.

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3 Sprzet, maszyny i
srodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem specyfiki miejsca, sgsiedztwo dachu garazu podziemnego, w zwigzku z tych srodki te
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
mieé gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania dachu
mie¢ ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu do 5 ton;
Przewiduje sie uzycie: watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej,
kosy spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy reczne;.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.
Przewéz zieleni moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ zielen tak,
aby w czasie przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta uszkodzeniu, a takze ziemia na
sadzonkach nie wysypywata sie .
Nawozy nalezy =zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine”

6. Kontrola jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne". Kontrola wykonania
robét obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci,
réwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowsg jest:
m3 (metr szescienny ) dowiezionej ziemi roslinne;.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne". Odbiér polega na :
- sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé
- sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego Odbiorowi podlegaja nastepujace prace:
- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
- wykonanie nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozéw) i wymieszania zagrabienia, wyréwnania i
uwatowania powierzchni terenu;
- skiadu i jakosci mieszanki nasion traw;
- gestosci i rbwnomiernosci siewu;
- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.
- Prawidtowosci obsadzenia drzew i krzewow ozdobnych ( ilos¢ , lokalizacja)

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9. Podstawag
ptatnosci jest ilo§¢ m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewow i drzew sztuki. Wielkosci obmiarowe
wskazanych robét ustala sie na podstawie dokumentacji projektowej uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne

"Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlanej.

PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania bezpieczenstwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do
zarosli i trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny napedzane silnikowg jednostka plecakowg

PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania bezpieczenstwa i badania przenosnych, trzymanych w reku
silnikowych kos do zarosli i przycinarek do trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny z plecakowa jednostkg napedowg

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT
BUDOWLANYCH (kod CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45212100-7Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45211320-8: Roboty budowlane w zakresie altan
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1.5.2

ST 1.0.0 Wymagania Ogolne

Wstep

Podstawy formalno-prawne

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt. ktdre zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. tj. Budowa minitezni solankowej wraz z altang,
infrastrukturag techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robo6t objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdblnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami “Wytycznych
zlecania robo6t, ustug i dostaw " i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
sie do robot.

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera og6lne wymagania dotyczace robét.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:

a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacijg BIOZ,

b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogéine,

d) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych
pewng czes$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw
i punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.
Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji  powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty
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Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontrakiowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora.
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu
z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujac
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uchybien (opuszczen) w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektow dotyczgcych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem o0sbéb nieuprawnionych
Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy;
- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych;
- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco;
- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice
informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie
wspotfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspétfinansujgcego, Zamawiajgcy
poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w
dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot;
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdét;
- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;
- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie  przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie od odpowiedzialny, za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel

Wykonawcy

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych

urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
4
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie
LInformaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonhczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohAcowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pézniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z /lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub  specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
kt6rg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegotowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspblny Stownik Zaméwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych
przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE.
Stosownie do Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/ cyfry koddw klasyfikacyjnych oznaczaja:
pierwsze dwie cyfry- dzialy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych
pie¢ cyfr- kategorie robét. Kolejne cyfry oznaczajg rodzaje obiekidéw i rodzaje robét. Ostatnia
dziewiagta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST — Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie,

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw,
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

Budowlanym, wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektébw metodg montazu - takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catosé robét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczna,



- Ksigga obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjamii urzgdzeniami bgdz obiekt
matej architektury,

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji
ich ilosci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

- Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych

zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i

przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”,

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem

koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu

budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt

budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespét warstw, ktore powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych procesdéw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktérej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda
zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian
w dokumentaciji,

- Przedmiar robot (slepy kosztorys) — cze$¢ skladowa dokumentaciji projektowe;j
zawierajgca szczegobtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot

- Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, kitéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

catosé uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Materiaty

Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe
okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije o
zrédle produkeji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
wlasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone
materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikédw zewnetrznych, to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skiadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedg niezwiocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru
moze zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na 'uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym
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przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robo6t zawierajg
poszczegoblne SST.

Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robét w sposéb zgodny z projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i
srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz
takiego, ktory mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo
stosowac sie do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich

sprzet.

Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarzadu Drdg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materiatbw i elementéw (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robét. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakfadéw.

Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajagcych ja w czasie jazdy powinien
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by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregaciji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz byc¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudfach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport elementdéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klinédw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny byé uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skfadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych s$rodkach transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na
elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatbw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb
trzecich.

Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczeg6ine SST.

Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgdz zapewnienia opracowania projektu

organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowe;j i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;,

zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

C) sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i
innych,

d) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

g) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy,

i) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,

€) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikbw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

a) szczegdbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

b) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c¢) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu

Czynnosci geodezyjne na budowie
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5.7

5.8

6.1
6.1.1

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rbwniez pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

Roboty pozostate
Sposob wykonywania robét zawierajg poszczeg6ine SST.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztow objazdow, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

Kontrola jakosci roboét

Zasady ogélne
Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ 0g0Ing opisujgca
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.
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Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.1.7

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa

Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczeg6lnosci materiaty

posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentaciji
Projektowej i ST.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone

dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te

dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
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wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.
¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.
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Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Woyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci rob6t i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestraciji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbioér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6linego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,
b) przydatnosci podfoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmochionym;
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e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podioza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

I) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

q) dtugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdélnione w SST.

Odbiory instalaciji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowac w szczegolnosci:

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentaciji

Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

- oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

- oswiadczenie Kierownika budowy o:

18



8.6
8.6.1

8.6.2

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzgdzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentac;ji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji,

- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta,

Dla bardziej ziozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest odrebne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny

by¢ podane w projekcie technologicznym.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6ét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace elementy:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,
f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
[) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiédr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokét odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu, jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbiér ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegblnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zZmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr
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132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pbzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.
179 z 2000 r. z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z
2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.
1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139
z16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr ... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pdzn. zmianami).
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SST 1.0.1 Roboty pomiarowe

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — roboty pomiarowe — zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i
dotycza:

Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych oraz
wysokosciowych,

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine”.

Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. Osnowa
geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztaicen, a takze w miare mozliwosci pomiarow powykonawczych. Punkty
gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii. Sktadowanie materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég | innych
obiektow nalezy stosowac:

- paliki,

- stupki,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

Paliki, stupki i rury powinny mieé diugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20
m i dtugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych naleSy stosowag:
- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,
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5.2

5.3

5.4

6.2

7.1

8.2

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Sprzet i materiaty do wytyczenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Rozpoczecie robdt moze nastgpié na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora nadzoru. Punkty gtéwne muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Repery robocze —
dodatkowe, nalezy dowigzaé¢ do reperu gtdwnego, celem umozliwienia szybkiego dowigzania sie
do nich. Na repery robocze nalezy wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejgcych
budowlach lub wykona¢ ze stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy ich osiadanie. Doktadno$¢ rzednych reperéw
roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych. Wykonawca robdét zobowigzany jest réwniez do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami
robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacii
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
ogolne”.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiaru rob6t
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu
obiektow/powierzchni utwardzonych w terenie

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr czesciowy

c¢) odbiér ostateczny

Odbidr czesciowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

8.3 Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
Odbior robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi nadzoru.
8.3.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dziennik pomiaréw geodezyjnych,

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SST 1.0.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania robét
polegajgcych na przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopéw pod zwigzanych z
zadaniem Budowa minitezni solankowej wraz =z altang, infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

- Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod fundament tezni solankowej
oraz pod altane

- Zasypanie dna wykopu podsypka

- Zageszczenie nasypow

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewziaé odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z

wykreslonymi obiektami istniejgcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem
istniejgcego uzbrojenia terenu.

PARAMETRY WYKOPU:

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdznic sie od rzednych projektowanych

0 wiecej niz -3 cm lub +1 cm. W przypadku koniecznosci zweryfikowania gtebokosci wykopu w
zwigzku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowac z
autorem opracowania konstrukcji.

- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne". Roboty w
bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Obowigzuje zakaz przebywania oséb pomiedzy koparkg a srodkiem transportowym. Kabina
kierowcy samochoddw budowy musi znajdowac sie poza zasiegiem koparki.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST.01
"Wymagania ogélne".

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, jesli spetniaja pozadane parametry techniczne,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow.
Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine”
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Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym.

Roboty Uwaga:

Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg instalacji zewnetrznych, ulicy
oraz istniejgcej zabudowy

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne”

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”. Jednostka
obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

Odbior robot

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podano w ST 1.0.0. ,Wymagania og6ine”.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg

nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

— dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdlne”

W szczeg6lnosci nalezy przestrzegac:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

SST 1.0.4 Roboty fundamentowe, warstwy podbudowy pod
fundamenty

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zadania Budowa minitezni solankowej wraz z altang,
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- utozenie pospotki zwirowo-piaskowej gr. 15 cm

- utozenie chudego betonu - warstwa podkiadowa - beton klasy C12/15 gr.10 cm

- wykonanie fundamentowania tezni z chudego betonu gr. 10 cm,

- utozenie warstwy poslizgowej 2 x folia PE

- wykonanie fundamentu tezni - tacy ociekowej z betonu wodoszczelnego W8 B45, klasa
ekspozycji XS2

- wylania zelbetowych stop

- wykonanie zbrojenia

Wymagania dotyczace robdét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine”.

Ogolne zasady prowadzenia robét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na przygotowanym

podtozu nalezy wykonaé wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastepnie nalezy wykonac¢ izolacje

podkiadu.

Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

- czyszczenie pretdw przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukciji,

- prostowanie pretbw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

- ciecie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem
acetylenowym;

- odgiecia pretbw, haki - nalezy stosowacC s$rednice zagiecia réwnag co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania

W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje sie Kkoniecznosci zastosowania przerw

technologicznych .

Dokfadnos¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i okoto 15 mm przy

przemieszczeniu osi deskowania.

Dojrzewajgcy beton nalezy pielegnowac¢ i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych. Powierzchnie betonu nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku

uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego , 7 dni gdy uzyto cementu

portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykonac¢ izolacje fundamentow. Izolacje przeciwwilgociowg

nalezy wykonac¢ po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas

dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ podczas opadow

atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdéine"

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczego6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.
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Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiérkg deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega dociata

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie zprzeznaczeniem

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST001
- beton klasy C12/15

- beton wodoszczelny W8 B45, klasa ekspozycji XS2

- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stop i przepony)

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)

- Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub rownorzedne

- Folia budowlana czarna PE 0,20mm

- Pospotka zwirowo-piaskowa

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentéw.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine”
- prosciarka do pretow

- $rodek transportowy

- nozyce do pretow

- gietarka do pretow

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- samochdd dostawczy

Szczegdbtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne”
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregaciji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana nie
pbzniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé

stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowagé :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania sie do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu

cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
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wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
Technologicznymi.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowac¢ nastepujace odlegtosci :
- do 15 km —w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalnej i konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport
odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
-do 12km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
-do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie transportu,
-do 4-5km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
-do 2-3km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji
poétciektej bez mieszania w czasie transportu.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 001 Wymagania ogdine

Kontrola jakosci robét

Roboty fundamentowe muszg byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , Wykonawczym
oraz ST.

Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania. Dla
okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
zabezpieczy¢ prébki kontrolne.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 001

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 001 "Wymagania ogbine

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicow i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczegolne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:

- przygotowanie podtoza gruntowego

- zbrojenie elementow

- betonowanie

- izolacje

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 001 Wymagania ogdlne

Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 001 Wymagania ogdlne
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegoélnosci nalezy przestrzegac:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ | Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania prébek cementu
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PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanc;ji

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkalibw w domieszkach

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analizachemiczna

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j

PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Préba zginania

PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdinego zastosowania -- Wymiary i
tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw uptynionych i fluksowanych

PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw

PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i wlasciwosci

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

SST 1.0.5 Konstrukcje drewniane i roboty ciesielskie. Montaz
tarniny

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukciji
drewnianych i rob6t ciesielskich przy wykonaniu tezni i altany zwigzanych z zadaniem Budowa
minitezni solankowej wraz z altang, infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

- Wykonanie i montaz ram konstrukcji tezni z elementéw drewnianych - modrzewiowych klasy
C24/27 (przekroje poszczegolnych elementéw zgodnie z PW),

- Wykonanie i montaz koryt rozprowadzajacych solanke z drewna modrzewiowego klasy C2427.

- Wykonanie i montaz rynny skraplajgcej solanke z drewna bukowego z kurkami

- Wykonanie i montaz okapnikéw wanny na wode solankowa — Drewno klasy C24/27

- Wykonanie rusztu z tat drewnianych pod utozenie krzakéw tarniny.

- Whypetnienie konstrukcji szkieletowej tezni wigzkami tarniny o $rednicy ok. 20cm oraz diugosci
od 1,10 —1,30m

- Przycinanie i profilowanie elewac;ji z tarniny

- montaz konstrukcji altany zgodnie z PW i rysunkami warsztatowymi

- montaz deskowania i pokrycie dachu altany gontem papowym

Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne”

Ogolne zasady prowadzenia robot

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakow z drewna klasy C24/27 o
wilgotnosci ponizej 21%. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

Podczas wykonywania jednakowych elementédw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

- wrozstawie belek : do 2 cm w osiach belek

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Szczegdbtowe wytyczne prowadzenia robo6t

Wykonujgc potaczenia nalezy zwrécic szczeg6lng uwage na bezpieczehnstwo uzytkowania.
Miejsca potgczenia ram nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozmontowania konstrukcji przez
osoby postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogélne" ,podczas prowadzenia

prac dekarskich:

- pracownicy pracujacy w pozycji kleczgcej powinni posiadaé nakolanniki wyscietane miekkim
materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualnebadania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

- Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.0.0
Wymagania ogoine

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie wieksze niz +3 mm i -2mm;
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2mm.
Uzyte materiaty:

- drewno konstrukcyjne modrzewiowe C24/27

- deski swierkowe gr. 2 cm,

- gont papowy

- taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)

- Wiazki tarniny (Prunus spinosa).

Sliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae).

Do wypetnienia konstrukcji ramowej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o $rednicy ok. 20 cm oraz
dtugosci od 110-130cm i pniach $rednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowigce
podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianej), nalezy
wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajgcym
standard i jako$¢ wykonania elewaciji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek przypadajgcych
na 1m?2 powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy wbudowaé (utozy¢) srednio 16-
20 wigzek tarniny o srednicy 20 cm.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogolne”

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet niezbedny do montazu.

Przy wykonywaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije:

- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- $rodek transportowy

- wyciag

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdéine".

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 Wymagania og6ine

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 Wymagania ogélne

Kontrola wykonania rob6t dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.

Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 Wymagania og6ine
Jednostkg obmiaru utozenia tarniny jest 1m2 elewac;ji sciany tezni solankowe;.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 Wymagania ogélne Odbiér polega na :
- sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
- sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzeniu wykonania ztgczy
- prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukciji
Kontrola przeptywu solanki przez tarnine - czy zostata w petni pokryta solanka
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- - sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadkéw,

- badanie droznosci systemow odptywowych,

- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,

- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzajgcego solanke,

- sprawdzenie zageszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odlegtosci od
konstrukciji

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 Wymagania ogdine.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w 1.0.0 Wymagania ogdlne. Stosowanie
sie do prawa i innych przepisow

W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogélne -- Reguty ogdine i reguty
dotyczace budynkdéw

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - £acznik trzpieniowe — Wymagania

PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na ftaczniki
mechaniczne

PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena

PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos¢ ztgczy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie
PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos¢ tacznikéw do drewna na wycigganie

PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo -- Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na tgczniki mechaniczne -- Ogélne zasady okreslania wytrzymatosci i
odksztatcalnosci

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica iglasta
PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Czes$¢ 1: Tarcica lisciasta
PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla drewna
i wyrobdw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$é 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$é 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i
tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Cze$é 5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcéwki, drutu,
ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz

-- Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.6 Posadzki zewnetrzne - chodniki, place

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia ciggéw pieszych i nawierzchni . Roboty
zostang wykonane w ramach zadania Budowa minitezni solankowej wraz z altang, infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdt:
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajow nawierzchni:

- usuniecie warstw humusu pod chodnikami i placem

- usuniecie warstw ziemi na gtebokos¢ konstrukcji utwardzenia

- rozplantowanie wykopanego gruntu, ewentualnie wywéz

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm
- wykonanie kraweznikéw 10/30 cm

- wykonanie koryta pod nawierzchnie i obrzeza

- wykonanie pospétki zwirowo-piaskowej gr 15 cm

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 4 cm

- utozenie warstwy wykonczeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm

Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdine"

Ogolne zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowe;
robét.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona gtebokosc
istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.

Wykonanie koryta pod obrzeza

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%

Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem +3 cm.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo -
piaskowg w stosunku 1:2.
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Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem; podbudowa z podbudowa z ttucznia
kamiennego

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang
jednowarstwowo.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Wszystkie nawierzchnie
z kostki brukowej powinny mie¢ spadki poprzeczne 2%.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug . Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa gr 3 +5cm

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 4:1,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 . Podsypka o grubosci od 3 + 5cm powinna
by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kostka ukftadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z
zachowaniem odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niz +5°C

W miejscach wystepowania zmiany sztywnosci podtoza, miedzy nawierzchnig i kraweznikami oraz
co 10 =+ 15 m ukosnie do osi chodnika nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosic¢ 8 + 12 mm.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki spos6b aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po utozeniu kostka powinna by¢ dobrze ubita , a pekniete kostki wymienione.

Szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmies¢ powierzchnie i przystapi¢ do ubijania
kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmies¢ nawierzchnie. Spoiny nalezy
wypetnic¢ pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

UWAGA: rozdzielajgcy pas musi by¢ wykonany w taki spos6b aby stanowit jedna ptaszczyzne z
nawierzchnia placu i nie moze by¢ ani zagtebiony ani wystawac ponad sasiadujgce ptyty.
Wykonujgc nawierzchnie placu nalezy zachowa¢ spadki umozliwiajgce odprowadzeni wody
opadowej poza plac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogoblne wymagania dotyczgce BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
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W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem

Podczas zatadunku gruntu na $rodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparkg a
Srodkiem transportowym nie znajdowali sie ludzie

Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajgce.

Podczas prac zwigzanych z malowaniem wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje,
nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skéra.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.0.0
"Wymagania ogélne"

Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna

kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny

przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadiugosci £ 3 mm

- naszeroko$ci + 3 mm

- nagrubosci £5mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60

Mpa (beton klasy B50).

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos¢ i Scieralnosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich i wynosic

nie wiecej niz 5%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4

mm.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,

jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Piasek na podsypke cementowo - piaskowg wg norm europejskich

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine"

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: reczne narzedzia i sprzet do robd6t posadzkowych oraz monterskich i
malarskich, szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, $rodek
transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek

koparek

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode by wytworzono
jednorodng mieszanke o wilgotnosci optymalnej

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

spawarka

pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssacym do farby i kompresorem Szczegétowy wykaz
sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogg by¢ wykonane recznie z przewiezieniem gruntu
taczkami.

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0. "Wymagania ogdine"

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwérni betonu nalezy uzywac
samochodéw samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na
budowie do transportu nalezy uzywac taczek.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie, przewozone sg samochodami na
paletach producenta.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”"

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine”

Koryto — badania w czasie rob6t

szerokos$¢ - 2 razy ; szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szer. projektowanej +/- 5cm
réwnosé podiuzna — co 5 mb ; nie mogg przekracza¢ 10mm

réwnos¢ poprzeczna — co 2 mb ; nie moga przekracza¢ 10mm

spadki poprzeczne — co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5%

zageszczenie — 10 razy

Obrzeza

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podsypki cementowo-piaskowe;j

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, moze wynosi¢ + 0,5 cm

- wypetnienia spoin, powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc¢.

Podbudowa - warstwa podsypkowa

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjag + 0,5%.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +/- 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

Nawierzchnia

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

- Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod
tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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10.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3%.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdéine"

Jednostkg obmiarowa koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostkg
kraweznika jest mb (metr biezgcy).

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie
szkicOw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdlne”

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6ét podano w ST 1.0.0 "Wymagania
0golne"Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlane;.

PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Ptyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewnetrznei zewnetrzne)

PN-EN 14216:2004 Cement - Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo niskim
cieple hydrataciji

PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych

PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub rbwnowazna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Ptyty oktadzinowe - Wymagania

PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Materialty do posypywania - Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

PN-EN 1341:2012 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2003 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2007 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej tresci - Cze$¢ 1: Norma
wyrobu

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.7 Wyposazenie terenu w elementy matej architektury

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzadzehn matej architektury wykonane w ramach zadania Budowa minitezni
solankowej wraz z altang, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdét:

- wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla urzgdzen elementdw wyposazenia—
fundamenty wedtug wymagan producenta

- montaz fawek

- montaz stojakéw na rowery

- montaz koszy na Smieci

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art.
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne”

Ogolne zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) .

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Szczego6towe wytyczne prowadzenia robét

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z europejskimi
przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamoéwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca
prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawieraé nastepujgce dane, jesli dotycza:

- przestrzer minimalng;

- wymagania dotyczgce nawierzchni

- catkowite wymiary najwiekszej(-ych) czesci;

- mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach;

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzgdzenia;

- czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru;

- dostepnosc¢ czesci zapasowych;

- Swiadectwo zgodnosci z Normami

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocag ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym prefabrykowanym
fundamencie przeznaczonym do montazu konkretnego urzadzenia. Na state zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy matej architektury: tawki,
kosz na $mieci i regulamin.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone
numerem normy), ktére powinny zawieraé¢ stwierdzenie, ze czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci
od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i od innych czynnikédw, np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia. Wykonawca powinien réwniez
zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzadzenia i — je$li dotyczy — jego napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

- tawka parkowa z oparciem , taczna ilos¢ 11 sztuk:

tawka ktéra bedzie zamontowana musi charakteryzowa¢ sie odpornoscia na uszkodzenia

mechaniczne, by¢ wytrzymata na niekorzystne warunki atmosferyczne. tawki parkowe muszg byc¢

zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Sugerowane wymiary o wymiarach 170x55x85 cm, z poreczg i oparciem; el. konstrukcyjny stal zwykta

/ ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane swierkowe,

- kosz na $mieci — sztuk 2, stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary
32x32x80cm, wrzut z przodu, Ze wzgleddéw uzytkowych projektuje sie kosze z daszkami. Ma to
zabezpieczy¢ wnetrze kosza przed zbieraniem sie w nim wody opadowe;.

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm

- tablica informacyjna i regulamin - tgcznie sztuk 2

sugerowane wymiary minimalne to, wysokos¢: 250 cm ; szerokos$¢: 8 cm; dtugosé:120 cm ;

konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna ptyta MFP-L lakierowana; Montaz przez

zabetonowanie elementow kotwigcych. Kolor ram i stupkéw — grafit np. RAL 7024.

Na pierwszej tablicy powinny znalez¢ sie, w formie stownej i piktogramow, co najmniej ponizsze
informacije:

- zakaz wprowadzania pséw

- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych

- zakaz palenia papieroséw

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych

- zakaz za$miecania

- zakaz jazdy rowerem

- dzieci powinny przebywac¢ pod opiekg rodzicow

- za szkody wyrzagdzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

oraz informacje dotyczace wptywu tezni na zdrowie: Przeciwwskazaniami do przebywania w

sgsiedztwie tezni stanowia:

- Ostre choroby przebiegajgce z podwyzszong temperatura,

- Niewydolno$¢ naczyn wiencowych serca, zwtaszcza u pacjentéw z niskim cisnieniem krwi,

- Stan po swiezo przebytym zawale mie$nia sercowego,

- Nadwrazliwos¢ na brom, jod lub inne jony zawarte w solance,

- Nadczynnos¢ tarczycy

- Sugerowany czas pobytu w strefie bezposredniego oddziatywania tezni 15-30 minut. Nie nalezy
przekraczac zalecanego czasu pobytu.

Tablice nalezy uzupetni¢ o ewentualne dodatkowe informacje wskazane przez Inwestora

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine”
Przy wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem $lusarki, t.j., sprzet podreczny
typu .elektronarzedzia”, srodek transportowy.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogdélne”
Do przewozu urzagdzen nalezy uzywac srodkéw transportowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: odksztatceniem,
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine"

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne”
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze S$lusarkg budowlang polega na sprawdzeniu czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz
przebiegt zgodnie z instrukcijg i projektem.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine"
Jednostkg obmiarowa robét jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urzadzenia.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogéine”
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na podstawie
szkicow i pomiaréw, ktore przedktada Wykonawca.
Odbiér rob6t mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
- w ramach robét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do
fundamentéw)
- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane
Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
W szczegéblnosci nalezy przestrzegac:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
Ogoélnych przepiséw BHP i p.poz.
Zasad sztuki budowlanej.

Normy :

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$é 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
eksploataciji

PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzet treningowy -- Czg$é 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST 1.0.8 Zielen

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
ogrodniczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania Budowa minitezni solankowej wraz z
altana, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego

1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdét:
- usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, rozscielenie ziemi urodzajnej i kompostu
- nasada zieleni
Prace opisane w niniejszej specyfikacji dotycza catego terenu. Szczegotowy zakres robdt ujety jest w
opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4 Wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art.
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne zasady prowadzenia robot
Nawozy mineralne nalezy stosowac¢ tylko pod rosliny dla ktérych sg przeznaczone.
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost

1.6 Szczegotowe wytyczne prowadzenia rob6t PRACE PRZY ZAKLADANIU ZIELENI
Przy zaktadaniu trawnikow dywanowych z siewu:
-Reczne wyréwnanie powierzchni
-Reczne przekopanie gleby
-Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Teren pod trawniki powinien byé czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen; na przygotowane podfoze nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do
trawnikow w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu); siew nalezy przeprowadzi¢ na
terenie wyréwnanym watem gtadkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu: kwiecien -
czerwiec oraz sierpien — wrzesien; nasiona traw wysiewac w ilosci min. 2 kg na 100 m2; wysiane
nasiona przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem kolczatkowym; po
wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po wysiewie, cato$¢ terenu podlac
wodag min. 10 I/m2.

PRACE PRZY PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglady okresowe z udziatem
Inwestora, Wykonawcy bedg wykonywane co jeden miesigc podczas trwania catego okresu
pielegnacji gwarancyjnej. Celem przegladéw bedzie kontrola stanu zdrowotnego roslin, sprawdzenie
poprawnosci wykonywanych prac pielegnacyjnych.

skoszenie i usuniecie skoszonej trawy;

wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie trawy;

watowanie po skoszeniu trawy;

pielenie (usuwanie roslin dwulisciennych);

podlewanie;

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Ogélne wymagania dotyczagce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.10. podczas
prowadzenia prac elewacyjnych:

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na wysokosci.

roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z pomostow rusztowan.
wyznaczy¢ strefe ochronng w odlegtosci 6m od granicy prac.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

nalezy zachowaé szczegdblng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia urazéw w skutek
upadku drzew oraz ich organéw (pnie, konary, gatezie)

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01 "Wymagania
ogolne" pkt 2.
Do wykonania prac zwigzanych z uprawg ziemi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
- humus — ziemia zyzna
- nasiona trawy
- nawozy mineralne
- sadzonki krzew6w ozdobnych:
- tawula japonska odmiana Golden Princess
- ostrokrzew Blue Girl, Blue Boy
- woda

Ziemia Zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikéw oraz do nasadzen zakupiona i
dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej, pozostajgcej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci roslin tj. gatezi i
grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Zyznej:

odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

zawartosc¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno - Rolnicza), ktére okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej préby potrzebnej
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego.

Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

Nasiona traw. Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w
zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania. Pod trawniki
zaleca sie nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm.

Ze wzgledu na specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania dokona¢ za pomoca traw odpornych na
niskie koszenie oraz udeptywanie jak réwniez mato wymagajgcych pod wzgledem warunkow
glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),

Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na réznych podtozach i przy rézne;j
wilgotnosci podioza. Charakteryzuje jg wolne tempo wzrostu, waskie, delikatne blaszki lisSciowe oraz
duza gestos¢ peddéw wegetatywnych. Tworzy luzne, niskie kepki i w rezultacie rownomierna, gesta,
umiarkowanie zwartg darh. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, czeste koszenie i udeptywanie,
wykazuje tez tolerancje na mréz i susze. Dekoracyjne liscie, wolne tempo wzrostu i duza odpornosc
na uzytkowanie sprawia, ze jest podstawowym skfadnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i
uniwersalnych.

Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS

Odmiana trawnikowa roztogowa o dos¢ duzej wartosci kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podtoze latem
i jesienig. Dobra zimotrwato$¢ i odpornosé na choroby. Daje trawnik w kolorze soczysto-zielonym,
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Odpowiednia na trawniki gtéwnie ozdobne oraz do zadarniania terenéw trudnych (skarpy, nasypy,
pobocza drég).

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

Trawa 0 mocnych, waskich lisciach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne
warunki siedliskowe (niskie pH, uboga glebe, susze i mrozy), dzieki rozbudowanemu i gtebokiemu
systemowi korzeniowemu i mocnym lisciom. Ze wzgledu na niskie wymagania siedliskowe i duza
odpornos¢ stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nastonecznione,
narazone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zaktadane przy drogach. Doskonata do skarp,
szczegolnie miejsc suchych. Moze by¢ nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.

Uwaga: Informacje dotyczgce gatunkdw traw pochodzg ze strony: www.trawnik.com

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikdw. Nawoéz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu oraz powinny posiadaé atesty
dopuszczalnosci do stosowania na polskim rynku.

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3 Sprzet, maszyny i
srodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem specyfiki miejsca, sgsiedztwo dachu garazu podziemnego, w zwigzku z tych srodki te
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
mieé gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania dachu
mie¢ ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu do 5 ton;
Przewiduje sie uzycie: watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej,
kosy spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy reczne;.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.
Przewéz zieleni moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ zielen tak,
aby w czasie przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta uszkodzeniu, a takze ziemia na
sadzonkach nie wysypywata sie .
Nawozy nalezy =zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania og6ine”

6. Kontrola jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne". Kontrola wykonania
robét obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci,
réwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowsg jest:
m3 (metr szescienny ) dowiezionej ziemi roslinne;.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogolne". Odbiér polega na :
- sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé
- sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego Odbiorowi podlegaja nastepujace prace:
- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
- wykonanie nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozéw) i wymieszania zagrabienia, wyréwnania i
uwatowania powierzchni terenu;
- skiadu i jakosci mieszanki nasion traw;
- gestosci i rbwnomiernosci siewu;
- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.
- Prawidtowosci obsadzenia drzew i krzewow ozdobnych ( ilos¢ , lokalizacja)

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9. Podstawag
ptatnosci jest ilo§¢ m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewow i drzew sztuki. Wielkosci obmiarowe
wskazanych robét ustala sie na podstawie dokumentacji projektowej uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogélne

"Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

Zasad sztuki budowlanej.

PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania bezpieczenstwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do
zarosli i trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny napedzane silnikowg jednostka plecakowg

PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania bezpieczenstwa i badania przenosnych, trzymanych w reku
silnikowych kos do zarosli i przycinarek do trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny z plecakowa jednostkg napedowg

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy



