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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania ,,Zagospodarowanie
bulwardéw rzeki Czarna Przemsza”, wykonanie projektu budowy toalety publicznej".
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ST 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego ,Wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej dla zadania ,, Zagospodarowanie bulwardw rzeki Czarna Przemsza”, wykonanie projektu
budowy toalety publicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowsq inwestycja.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zapoznania sie z zakresem robét i ustalenia ostatecznej ceny
kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie i zrozumiat wymagania
zawarte w dokumentach opisujgcych przedmiotowg inwestycje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt i wszystkich specyfikacji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu robét.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji w zakresie opisanym w Projekcie.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatdw i wykonania robédt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.4. Zestawienie specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robodt
zwigzanych z realizacjg zadania. Zestawienie stosownych specyfikacji technicznych, wymaganych dla
realizacji zadania, wynikajg ze spisu tresci.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

e Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.
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e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

¢ Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

¢ Nadzér Autorski” — czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowang przez Inwestora ktéra
realizuje zobowigzania wynikajgce z Prawa Budowlanego w ramach kontroli prac objetych
Kontraktem posiadajgca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia okreslone przez Prawo
Budowlane.

e Oferta — oznacza dokument, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

* Plac/Teren Budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty state; plac lub teren
budowy jest terminem zamiennym i tozsamym.

¢ Podwykonawca — oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami Umowy,

¢ Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

¢ Projekt Budowlany jest to projekt opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajgcego dla potrzeb
niniejszego Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

¢ Projekt Wykonawczy - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje i informacje techniczng
uszczegdtowiajgce zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej, sprawujgca nadzor autorski.

¢ Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

e Europejska Ocena Techniczna (European Technical Assessment) lub Aprobata techniczna —
oznacza udokumentowang ocene witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny.

e Materiaty — wyroby budowlane i wszelkie inne materialy posiadajgce dokumenty
potwierdzajgce wtasciwosci tych materiatdw niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

¢ Odpad — rozumie sie przez to kazda substancje lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie,
zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest obowigzany,

e QOdzysk — rozumie sie przez to jakikolwiek proces, ktorego gtdwnym wynikiem jest to, aby
odpady stuzyty uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatow, ktére w
przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego
odpady s3g przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w
gospodarce.

e Partia materiatu — ilos¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczona, cze$¢ dostawy (wagon,
ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach
przyjmowanych za jednakowe.
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e Recykling — rozumie sie przez to odzysk, w ramach ktérego odpady sg ponownie przetwarzane
na produkty, materiaty lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach:
nie obejmuje ponownego przetwarzania na materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do celéw
wypetnienia wyrobisk.

e Selektywne zbieranie — rozumie sie przez to zbieranie, w ramach ktérego dany strumien
odpadow, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady
charakteryzujace sie takimi samymi wtasciwosciami i takimi samymi cechami,

* Wyréb budowlany - oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektdw budowlanych,

e Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikow, ktére muszg zostac¢ potaczone, aby mogty
zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych,

e Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — oznacza udokumentowang statg i wewnetrzng kontrole
produkcji w zaktadzie produkcyjnym

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
opracowang dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot ziemnych, jesli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w ilosci egzemplarzy wynikajgcych z
zapisOw umowy..

1.6.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje zgodnie z Umowg w
wymaganej i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca moze skfadaé te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
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Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce Rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwtocznie od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 1 dnia od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

¢ Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowaé sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia Robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i Robdt w sposdb nie powodujgcy utraty wartosci odebranych
uprzednio prac budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ standardom lub
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw
materiatowych w Polsce.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego z7rédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb cigglty spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robaot.
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2.3. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wtgczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty po zakoriczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie
zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Inspektor Nadzoru bedzie miat
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz
stan drdg (lgdowych i wodnych). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréow
technicznych. Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu
do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
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wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w terminie 7
dni przed rozpoczeciem Robét odpowiedniego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

e (Czesc ogdlng opisujaca:
0 organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie
bhp
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ robot
system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robét
O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na
potrzeby badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wynikéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
e (Czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
0 rodzaje i ilo$¢ s$rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

O O O oo
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0 sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

O sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

0 sposob dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt

0 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ogdlne wymagania dotyczgce pobierania prébek:

e Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

e Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 22.02.2019r. 2017 /19

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20

Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona | 10
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

* Wyroby budowlane podlegajagce zapisom Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgce
odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawe dla kazdej partii materiatu dostarczonego i
przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy

e Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania potwierdzajgce spetnienie wymagan norm lub innych dokumentéw okreslajgcych
warunki i wymagania techniczne do wykonania czynnosci badawczej i/lub pomiarowe;j.

Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe miaty zachowang ciggta przydatnosé do
zastosowania. Materialy i wurzadzenia posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania mogg by¢ badane lub sprawdzane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi dokumentami to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawecy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych
odbioréw robét

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowig zbiér wszystkich dokumentéw Wykonawcy swiadczacych o

jakosci materiatéw uzytych do wykonania Robdt zgodnie z Umowg, o jakosci i wykonaniu Robot

wzgledem Dokumentacji projektowej i SST na podstawie PZJ. Dzienniki laboratoryjne, atesty

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgcznik do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu co do zgtoszenia robdt
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e protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie

¢ inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie robot

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robdt. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzief przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robdt lub materiatow
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe] i wyrazane w metrach.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje w
wymaganym zakresie. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na terenie
budowy) musi posiadac¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostkg akredytowang w
wymaganym zakresie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom specyfikacji technicznych oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Kazda ilos¢ dostarczonego materiatu do wykonania Robét a nastepnie wbudowana powinna
zosta¢ odebrana na podstawie wagowych dokumentéw wydania (tzw. W-Z) wydanych przez
Producenta/Dostawce. Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wtasnorecznym podpisem z
danymi zapewniajgcymi identyfikowalnos¢ dostawy (data i godzina).

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
* odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza sie do dokonania
odbioru Robdt w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych wptyw na jakosé wykonanych robot i
poZniejszg negatywng prace obiektu w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robdt na
wiasny koszt. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie maja
istotnego wptywu na ogdlng jakos¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru robdt pod
warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia dokumentow budowy.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajaca, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentacji projektowej i SST.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych dokumentéw:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
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¢ dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej iloSci egzemplarzy — w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej

* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

e badania typu, recepty i ustalenia technologiczne

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

e wyniki pomiardéw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZ)

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZ)

e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

» wykazy robot/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty)

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robdt, ktore
powinno zawierac:

0 zakres ilokalizacje wykonywanych robot

0 wykaz wprowadzonych zmian

0 uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét
0 date rozpoczecia i zakonczenia robdt

e protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. W czasie odbioru Robot w okresie
zgtaszania wad (do wystawienia Swiadectwa wykonania) Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny
sprzet umozliwiajacy dokonanie przegladu wszystkich obiektow.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e warto$¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT)

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujace koszty:

¢ dokumentacji powykonawczej

e urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy

e ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych

e ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, S$wiatet
ostrzegawczych, zapdr, ogrodzenia

e projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewigzek, objazddéw, przejazdoéw i oznakowania czasowe]j organizacji ruchu

* inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét oraz
naprawe wyrzadzonych szkdd

e zapewnienia wymaganych ubezpieczen

* nadzoru przyrodniczego

* nadzoru archeologicznego

e ochrony saperskiej terenu robot

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych ta pozycja kosztorysowg, z wyjatkiem przypadkéw omdwionych w Umowie. Koszt
dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych wskazuje sie, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, ktérymi postuzono sie we wszystkich elementach
dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamdwienia.

Jednoczesnie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktdre
mogg zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktdow, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardow tych wyrobdw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.
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Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowigzkiem
wykonawcy, ktdry powotujgc sie na rozwigzania rGwnowazne jest obowigzany wskazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Normy, rozporzadzenia, warunki techniczne i inne przepisy zwigzane z dang specyfikg robot
zostaty wyszczegdlnione w pkt. 10 danej SST.
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