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ST   1.0.0  Wymagania Ogólne 

1. Wstęp 

1.1 Podstawy formalno-prawne 
-  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 
późniejszymi zmianami, 
-  Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania. tj. Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.3 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.4 Zakres robót objętych ST 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami “Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw " i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach: 
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją BIOZ, 
b) Projekt wykonawczy, 
c) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne, 
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
e) Przedmiary robót  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Wszelkie odwołania (odesłania) do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów 
prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których 
pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów 
i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawcę 
Dokumentacja Projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 
z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji 
obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji   powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty 
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Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. 
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu 
z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następując 
kolejność ich ważności: 
 - Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień (opuszczeń) w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu - projektu zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco; 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie 
współfinansowana. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego, Zamawiający 
poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót; 
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej    
  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę kontraktową  poza  pozycjami  
  wymienionymi w Przedmiarze Robót; 
- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,   tj.:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  
  sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla  
  których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 
- Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  
  Inżyniera. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie   przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz   w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od odpowiedzialny, za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „Planu BIOZ”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach 
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w 
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  W trakcie realizacji zadania Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza 
podczas wykonywania zadania. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z /lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.13 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6.1 Zestawienie szczegółowe kodów klasyfikacyjnych CPV  dla robót budowlanych  

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. 
Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają: 
pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych 
pięć cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia 
dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr. 

1.7 Określenia podstawowe 
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych, 
- Droga - wydzielony pas  terenu  przeznaczony  do ruchu  lub  postoju  pojazdów,  
  jednośladowych i  samochodowych  oraz  ruchu  pieszych wraz  z  wszelkimi urządzeniami  
  technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  
Budowlanym, wykonawczym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki  i opisy służące  realizacji obiektu, operaty  geodezyjne i  księga 
obmiaru, a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu -  także  dziennik  montażu, 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  sporządzona  przez  wykonawcę  robót  
  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym, ujmująca  całość  robót wykonanych z  
  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  
  pomiarami powykonawczymi, 
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Dzień - każdy z dni  kalendarzowych rozpoczynający się  i  kończący o północy, 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 
- Kierownik budowy - osoba  wyznaczona   przez  Wykonawcę  upoważniona  do   
  kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
- Inspektor nadzoru – osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  do  kontrolowania  
  prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, Projektem  
  Budowlanym i Specyfikacją Techniczną, 
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- Księga obmiaru – akceptowany  przez   zamawiającego  zeszyt z numerowanymi stronami  
  stanowiący dokument  budowy, w  którym  dokonuje się  okresowych wyliczeń  i  zestawień  
  robót.  Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru, 
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla   
  stanowiąca  całość  techniczno użytkową, wraz  z instalacjami i urządzeniami  bądź  obiekt  
  małej architektury, 
- Obmiar robót – pomiar  wykonanych  robót budowlanych, dokonywany w celu  weryfikacji   
  ich ilości przypadku zmiany parametrów  przyjętych w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  
  wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną,  
  odpowiednim dokumentem, 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, 
- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej, 
- Odpowiednia  (bliska ) zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi   
  tolerancjami, a  jeśli   przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi   
  tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
- Teren zamknięty – należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w 
  przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw,  które  powstały  w  sposób  
  naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych, 
- Podwykonawca - każda  osoba wymieniona  w  umowie  jako  podwykonawca  dla  części  
  robót  lub  każda  inna  osoba,  której  część  robót  została  podzlecona  za  zgodą   
  zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona  
  przez te osoby, 
- Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  
  prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  
  budowlanego, 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem  
  dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian  
  w dokumentacji, 
- Przedmiar robót (ślepy kosztorys) – część  składowa  dokumentacji  projektowej  
  zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót, 
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji   
  terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 
- Roboty - wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  i 
  terminowego zakończenia realizacji inwestycji, 
- Roboty podstawowe – minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
  odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień  
  scalenia robót 
- Rysunki – część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje  lokalizację,  charakterystykę i  
  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach  
  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
całość użytkową 
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie 
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe 
określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.1.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.2.1 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone 
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to 
przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

2.2.2 Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszywa. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.3.1 Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 
może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. 

2.3.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak, szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 'użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania 
muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

2.3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym 
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przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2 Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST. 

3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 
wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i 
środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz 
takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo 
stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich 
sprzęt. 

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

4.1.1 Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

4.1.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2 Transport materiałów 
4.2.1 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
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być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2 Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach 
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty 
posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

4.2.3 Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4 Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich. 

4.2.5 Transport pozostałych materiałów 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi nadzoru. 

5.3 Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
b) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
c) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i  
    innych, 
d) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
f) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
g) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
h) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i  
    usuwania odpadów z placu budowy, 
i) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
b) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,  
    składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
c) drogi dojazdowe, 
d) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów  
    odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych  
    zbiorników wodnych itp. 

5.4 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
    maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
d) plany zatrudnienia, 
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
f) instrukcje montażowe i BHP, 
g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.5 Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu 

5.6 Czynności geodezyjne na budowie 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 

5.7 Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

5.8 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi   instytucjami  
    projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
    Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  
    postępu robót, 
 w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  
    wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne 
6.1.1 Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
  elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na  budowie z ich  parametrami  technicznymi  oraz  
  wyposażeniem  w  mechanizmy do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku  
  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   
  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, wytwarzania  
  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami. 
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6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.1.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



15 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 
posiadające: 
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący, że  zapewniana  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi   określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanawiano Polskiej Normy  
  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a,  i które spełniają wymogi Dokumentacji  
  Projektowej i ST. 
 wyroby umieszczone  w wykazie wyrobów  nie  mających  istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań  podstawowych  oraz  wyroby  wytwarzane  i  stosowane  według  tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8 Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów  
  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót,  trudności i  przeszkody  w ich prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w  
  robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji  
  Projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed  i w  trakcie  
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  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzanych  
  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  
  punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z  
  kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie 
zaleci inaczej. 
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Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym 
(przedmiarem). 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) sposób wykonania wykopów  pod  względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia  przed  
    zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
b) przydatności podłoża naturalnego do  budowy  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,  
    wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  
    Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
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e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f)  wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i)  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j)  przygotowanie i wykonanie podłoża 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l)  oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących  
    obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości  
   ułożenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
s) pozostałe roboty budowlane wyszczególnione w SST. 

8.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej, w tym: 
  Kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i  
  oświetleniowe,  
  sygnalizacyjno – alarmowe,  odgromowe,  gazów  technicznych  i  sprężonego  powietrza,  
  instalacje technologiczne itp. 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 
- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie Kierownika budowy o: 
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- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 
- Spis treści, 
- Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy, 
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji, 
- Instrukcje postępowania awaryjnego, 
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta, 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym. 

8.6 Odbiór ostateczny robót 
8.6.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.6.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli  
   została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i  
   ewentualnie PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
   SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania  
   użytych materiałów w budownictwie, 
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  
   przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 
rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 
- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego  
  obiektu, jeżeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia  
  tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.8 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

10.1 Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10.2 Inne dokumenty 
- Ustawa  z  dnia 7  lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze   
  zmianami). 
- Ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz. U. z 2006 r. Nr  
 164, poz. 1163 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. nr 92, poz. 881 z  
  30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z  
  2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.). 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr  
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  132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa  z  dnia  27 kwietnia  2001 r. o  odpadach   (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z  
  późn. zmianami). 
- Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. nr 62 poz. 627  z  
  20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz.   
 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163  
  z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z  
  2002 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  
  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  
  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z  
  16.09.2004 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690  
  z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr    
  120, poz. 1126 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r. w  sprawie  bezpieczeństwa i  
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. nr 121, poz.  
 1138 z 16.06.2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  
  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139  
  z 16.06.2003 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wyrobów  
  służących do  ochrony  przeciwpożarowej,  które mogą być wprowadzone do  obrotu  i  
  stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr … z 22.04.1998 r.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających  
  dozorowi  technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z  późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 14 maja 2004 r. w sprawie  kontroli wyrobów  
  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386  z  2004 r.) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r. w  sprawie  sposobu  
  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich znakiem  
  budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002 r.  w  sprawie  dziennika  
  budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  
  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i ochrony  zdrowia  (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z  
  późn. zmianami). 
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SST 1.0.1  Roboty pomiarowe  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – roboty pomiarowe – związanych z 
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i 
dotyczą: 
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 
wysokościowych, 
Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Określenia podstawowe 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. Osnowa 
geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 
montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. Punkty 
główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i 
kartografii. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników, dróg I innych 
obiektów należy stosować:  
- paliki,  
- słupki,  
- rury metalowe,  
- farbę odblaskową.  
Paliki, słupki i rury powinny mieć długości, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 
m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować:  
- teodolity lub tachometry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
- łaty,  
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- taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do wytyczenia można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu 
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Repery robocze – 
dodatkowe, należy dowiązać do reperu głównego, celem umożliwienia szybkiego dowiązania się 
do nich. Na repery robocze należy wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących 
budowlach lub wykonać ze słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych 
osadzonych w gruncie w sposób uniemożliwiający ich osiadanie. Dokładność rzędnych reperów 
roboczych, określonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny 
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu oraz jego rzędnej.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. Wykonawca robót zobowiązany jest również do geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być ustabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu na powierzchni 
terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.1 Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
obiektów/powierzchni utwardzonych w terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 

8.2 Odbiór częściowy 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3 Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z pracami pomiarowymi następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 

8.3.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku   
   prowadzonych robót,  
-  protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dziennik pomiarów geodezyjnych, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.   
  163 z późniejszymi zmianami). 
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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SST 1.0.2  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania robót 
polegających na przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopów pod związanych z 
zadaniem Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
- Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod fundament tężni solankowej 

oraz pod altanę  
- Zasypanie dna wykopu podsypką 
- Zagęszczenie nasypów  

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi 
robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. 
Prace ziemne należy prowadzić na podstawie planu zagospodarowania terenu z 
wykreślonymi obiektami istniejącymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
PARAMETRY WYKOPU: 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż –3 cm lub +1 cm. W przypadku konieczności zweryfikowania głębokości wykopu w 
związku różnorodnym poziomem gruntu rodzimego należy poziom powdowienia skonsultować z 
autorem opracowania konstrukcji. 
- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

1.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne". Roboty w 
bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 
nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
Obowiązuje zakaz przebywania osób pomiędzy koparką a środkiem transportowym. Kabina 
kierowcy samochodów budowy musi znajdować się poza zasięgiem koparki. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne". 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, jeśli spełniają pożądane parametry techniczne, 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. 
Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 
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Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym. 
Roboty Uwaga: 
Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg instalacji zewnętrznych, ulicy 
oraz istniejącej zabudowy 

4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

− dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane 
roboty fundamentowe lub ziemne, 

− atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
− Dziennik Budowy, 
− uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.4  Roboty fundamentowe, warstwy podbudowy pod 
fundamenty 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zadania Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót   niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- ułożenie pospółki żwirowo-piaskowej gr. 15 cm 
- ułożenie chudego betonu - warstwa podkładowa - beton klasy C12/15 gr.10 cm 
- wykonanie fundamentowania tężni z chudego betonu gr. 10 cm, 
- ułożenie warstwy poślizgowej 2 x folia PE  
- wykonanie fundamentu tężni - tacy ociekowej z betonu wodoszczelnego W8 B45, klasa 

ekspozycji XS2 
- wylania  żelbetowych stóp  
- wykonanie zbrojenia 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Roboty fundamentowe należy rozpoczynać po odbiorze podłoża gruntowego. Na przygotowanym 
podłożu należy wykonać wylewkę z betonu grubości 10 cm, następnie należy wykonać izolację 
podkładu. 
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania. 
Wykonywanie i montaż zbrojenia: 
- czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji, 
- prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; 
- cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 

acetylenowym; 
- odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe w wyniku wyginania 
W związku z zakresem prac nie przewiduje się konieczności zastosowania przerw 
technologicznych . 
Dokładność wykonania około 20 mm przy wysokościach fundamentów i około 15 mm przy 
przemieszczeniu osi deskowania. 
Dojrzewający beton należy pielęgnować i chronić przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchnię betonu należy utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku 
użycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejącego , 7 dni gdy użyto cementu 
portlandzkiego i 14 dni przy użyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 
Po demontażu deskowania należy wykonać izolację fundamentów. Izolację przeciwwilgociową 
należy wykonać po stwardnieniu i wyschnięciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas 
dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywać podczas opadów 
atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna być sucha, bez sadu piasku. 

1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
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Wszystkie prace związane z montażem transportem i rozbiórką deskowań należy prowadzić 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylega do ciała 
Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST001 
- beton klasy C12/15  
- beton wodoszczelny W8 B45, klasa ekspozycji XS2 
- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej) 
- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stóp i przepony) 
- Stal kształtowa elementów kotwiących – przyjęto S235JR (lub wg dostawcy) 
- Materiał na powłoki izolacyjne – typu ICOPAL Primer lub równorzędne 
- Folia budowlana czarna PE 0,20mm 
- Pospółka żwirowo-piaskowa 
Pełny zakres materiałowy ujęto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentów. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
- prościarka do prętów 
- środek transportowy 
- nożyce do prętów 
- giętarka do prętów 
- deskowanie drobnowymiarowe systemowe 
- pompa do betonu na samochodzie 
- tradycyjne narzędzia 
- samochód dostawczy 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość  
 stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w  składzie  mieszanki  w  stosunku  do  stanu  początkowego  wskutek  
  dostawania  się  do  niej  opadów  atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  
  cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem   
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  wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami  
  Technologicznymi. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 
opadowego. 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 
-  do 15 km – w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  
   normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport  
   odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do  12 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  w  specjalnych  
   wywrotkach, 
- do  5-8 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w  
   czasie transportu, 
- do  4-5 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do  2-3 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   półciekłej bez mieszania w czasie transportu. 
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 001 Wymagania ogólne 

6. Kontrola jakości robót 
Roboty fundamentowe muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , Wykonawczym 
oraz ST. 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Dla 
określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
zabezpieczyć próbki kontrolne. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 001 "Wymagania ogólne 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi podlegają poszczególne elementy charakterystyczne wykonania fundamentów: 
- przygotowanie podłoża gruntowego 
- zbrojenie elementów 
- betonowanie 
- izolacje 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 001 Wymagania ogólne 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 001 Wymagania ogólne 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Terminologia 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
 PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 
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PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące -Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej 
PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania 
PN-EN 10060:2006 - wersja polska Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i 
tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów upłynionych i fluksowanych 
PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 
PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i właściwości 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.5  Konstrukcje drewniane i roboty ciesielskie. Montaż 
tarniny 

1. Wstęp           

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
drewnianych i robót ciesielskich przy wykonaniu tężni i altany związanych z zadaniem Budowa 
minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Wykonanie i montaż ram konstrukcji tężni z elementów drewnianych -  modrzewiowych klasy 

C24/27 (przekroje poszczególnych elementów zgodnie z PW), 
- Wykonanie i montaż koryt rozprowadzających solankę z drewna modrzewiowego klasy C2427. 
- Wykonanie i montaż rynny skraplającej solankę z drewna bukowego z kurkami 
- Wykonanie i montaż okapników wanny na wodę solankową – Drewno klasy C24/27  
- Wykonanie rusztu z łat drewnianych pod ułożenie krzaków tarniny. 
- Wypełnienie konstrukcji szkieletowej tężni wiązkami tarniny o średnicy ok. 20cm oraz długości 

od 1,10 – 1,30m 
- Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny  
- montaż konstrukcji altany zgodnie z PW i rysunkami warsztatowymi 
- montaż deskowania i pokrycie dachu altany gontem papowym 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Konstrukcja drewniana musi zostać wykonana z krawędziaków z drewna klasy C24/27 o 
wilgotności poniżej 21%. Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Podczas wykonywania jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie belek : do 2 cm w osiach belek 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości między węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Wykonując połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania. 
Miejsca połączenia ram należy zabezpieczyć przed możliwością rozmontowania konstrukcji przez 
osoby postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne). 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" ,podczas prowadzenia 
prac dekarskich: 
- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane miękkim 

materiałem 
- wszyscy pracownicy wykonujący roboty w rejonie dachu winni mieć aktualne badania lekarskie, 

dopuszczające do pracy na wysokości. 
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 1.0.0 
Wymagania ogólne  
Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą: 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 
odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie większe niż +3 mm i -2 mm; 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
Użyte materiały: 
- drewno konstrukcyjne modrzewiowe C24/27 
- deski świerkowe gr. 2 cm, 
- gont papowy 
- Łączniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A 
- Stal kształtowa elementów kotwiących – przyjęto S235JR (lub wg dostawcy) 
- Wiązki tarniny (Prunus spinosa). 
Śliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae).  
Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązek tarniny o średnicy ok. 20 cm oraz 
długości od 110-130cm i pniach średnicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowiące 
podstawowy materiał do budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji drewnianej), należy 
wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczającym 
standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim  ilość wiązek przypadających 
na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji należy wbudować (ułożyć) średnio 16-
20 wiązek tarniny o średnicy 20 cm.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt niezbędny do montażu. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje: 
- sprzęt podręczny typu „elektronarzędzia” 
- środek transportowy 
- wyciąg 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 
Kontrola wykonania robót dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 
wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 
Jednostką obmiaru ułożenia tarniny jest 1m2 elewacji ściany tężni solankowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne Odbiór polega na : 
- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność 
- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzeniu wykonania złączy 
- prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji 

Kontrola przepływu solanki przez tarninę - czy została w pełni pokryta solanką 
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- - sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadków,  
-  badanie drożności systemów odpływowych,  
- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,  
- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzającego solankę,  
- sprawdzenie zagęszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odległości od 

konstrukcji 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz ułożonego pokrycia. 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w 1.0.0 Wymagania ogólne. Stosowanie 
się do prawa i innych przepisów 
 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły 
dotyczące budynków 
PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Łącznik trzpieniowe – Wymagania 
PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne badanie połączeń na łączniki 
mechaniczne 
PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- Wymagania, klasyfikacja i ocena 
PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność złączy na gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie 
PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność łączników do drewna na wyciąganie 
PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane 
wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne zasady określania wytrzymałości i 
odkształcalności 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech 
PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica iglasta 
PN-EN 1313-2:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica liściasta 
PN-EN 16485:2014-06 Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla drewna 
i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy 
PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i 
taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, 
kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz 
-- Część 1: Klasyfikacja i dobór 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.6 Posadzki zewnętrzne - chodniki, place 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia ciągów pieszych i nawierzchni . Roboty 
zostaną wykonane w ramach zadania Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajów nawierzchni: 
- usunięcie warstw humusu pod chodnikami i placem 
- usunięcie warstw ziemi na głębokość konstrukcji utwardzenia 
- rozplantowanie wykopanego gruntu, ewentualnie wywóz  
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm 
- wykonanie krawężników 10/30 cm 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię i obrzeża 
- wykonanie pospółki żwirowo-piaskowej gr 15 cm 
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 4 cm 
- ułożenie warstwy wykończeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm  

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do wykonanie robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu i urządzeń podziemnych powinny być wykonane w sposób 
wskazany przez użytkowników tych urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej 
robót. 
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego , nawet jeżeli ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 

1.6 Wykonanie koryta pod obrzeża 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is- 0,97. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% 

1.8 Ustawienie betonowych obrzeży 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem +3 cm. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo - 
piaskową w stosunku 1:2. 
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Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

1.9 Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem; podbudowa z podbudowa z tłucznia 
kamiennego 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 
jednowarstwowo. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wszystkie nawierzchnie 
z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 2%. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według . Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

1.10 Warstwa podsypkowa cementowo – piaskowa gr 3 ÷ 5cm 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 4:1, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 . Podsypka o grubości od 3 ÷ 5cm powinna 
być zagęszczona i wyprofilowana. 

1.11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Kostka układana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z 
zachowaniem odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. 
Nawierzchnię należy układać gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niż +5ºC 
W miejscach występowania zmiany sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami oraz 
co 10 ÷ 15 m ukośnie do osi chodnika należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić 8 ÷ 12 mm. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ułożeniu kostka powinna być dobrze ubita , a pęknięte kostki wymienione. 
Szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania 
kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. Spoiny należy 
wypełnić pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu. 
UWAGA: rozdzielający pas musi być wykonany w taki sposób aby stanowił jedną płaszczyznę z 
nawierzchnia placu i nie może być ani zagłębiony ani wystawać ponad sąsiadujące płyty. 
Wykonując nawierzchnię placu należy zachować spadki umożliwiające odprowadzeni wody 
opadowej poza plac. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST 1.0.0  "Wymagania ogólne 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
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W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 
Podczas załadunku gruntu na środki transportowe należy dopilnować, aby między koparką a 
środkiem transportowym nie znajdowali się ludzie 
Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice 
ostrzegające. 
Podczas prac związanych z malowaniem wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje, 
należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skórą. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST1.0.0 
"Wymagania ogólne"  

2.1 Betonowa kostka brukowa 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm 
- na szerokości ± 3 mm 
- na grubości ± 5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
Mpa (beton klasy B50). 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość i ścieralność 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm europejskich i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
Odporność na działanie mrozu 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

2.2 Piasek na podsypkę cementowo - piaskową wg norm europejskich 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: ręczne narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych oraz monterskich i 
malarskich, szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, środek 
transportowy. 
W celu wykonania prac należy przewidzieć korzystanie z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek 
koparek 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę by wytworzono 
jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
zagęszczarki wibracyjne płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
spawarka 
pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssącym do farby i kompresorem Szczegółowy wykaz 
sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogą być wykonane ręcznie z przewiezieniem gruntu 
taczkami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0. "Wymagania ogólne"  
Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwórni betonu należy używać 
samochodów samowyładowczych. Jeśli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na 
budowie do transportu należy używać taczek. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami na 
paletach producenta. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6.1 Koryto – badania w czasie robót 
szerokość - 2 razy ; szerokość koryta nie może różnić się od szer. projektowanej +/- 5cm 
równość podłużna – co 5 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
równość poprzeczna – co 2 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
spadki poprzeczne – co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5% 
zagęszczenie – 10 razy 

6.2 Obrzeża 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
- koryta pod podsypkę 
- podsypki cementowo-piaskowej 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, może wynosić ± 0,5 cm 
- wypełnienia spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

6.3 Podbudowa - warstwa podsypkowa 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +/- 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 
 

6.4 Nawierzchnia 
Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
- Sprawdzenie równości nawierzchni 
- Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod 

łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.5 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.6 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostką 
krawężnika jest mb (metr bieżący). 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania 
ogólne"Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) 
PN-EN 14216:2004 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim 
cieple hydratacji 
PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych 
PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub równoważna 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania 
PN-EN 1423:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Materiały do posypywania - Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
PN-EN 1341:2012 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2003 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12899-1:2007 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści - Część 1: Norma 
wyrobu 

 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 

 
 
 
 
 
 
 



SST  1.0.7  Wyposażenie terenu w elementy małej architektury  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń małej architektury wykonane w ramach zadania Budowa minitężni 
solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- wykonanie fundamentów betonowych prefabrykowanych dla urządzeń elementów wyposażenia– 

fundamenty według wymagań producenta 
- montaż ławek 
- montaż stojaków na rowery 
- montaż koszy na śmieci 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) . 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Zaleca się, aby urządzenie było instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie z europejskimi 
przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy . 
Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed 
przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą 
prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. 
Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, jeśli dotyczą: 
- przestrzeń minimalną; 
- wymagania dotyczące nawierzchni 
- całkowite wymiary największej(-ych) części; 
- masę najcięższej części/sekcji, w kilogramach; 
- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia; 
- czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru; 
- dostępność części zapasowych; 
- świadectwo zgodności z Normami 
Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z 
gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym prefabrykowanym 
fundamencie przeznaczonym do montażu konkretnego urządzenia. Na stałe związane z gruntem 
poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny być także elementy małej architektury: ławki, 
kosz na śmieci i regulamin. 
Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia sprawdzenia 
prawidłowości montażu. Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone 
numerem normy), które powinny zawierać stwierdzenie, że częstość kontroli zmienia się w zależności 
od typu urządzenia lub materiałów użytych i od innych czynników, np. intensywnego użytkowania, 
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urządzenia. Wykonawca powinien również 
zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości 
działania urządzenia i – jeśli dotyczy – jego napraw. 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
 
- ławka parkowa z oparciem , łączna ilość 11 sztuk: 
Ławka która będzie zamontowana musi charakteryzować się odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne, być wytrzymała na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ławki parkowe muszą być 
zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 
Sugerowane wymiary o wymiarach 170x55x85 cm, z poręczą i oparciem; el. konstrukcyjny stal zwykła 
/ ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane świerkowe, 
- kosz na śmieci – sztuk 2, stal zwykła/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary 

32x32x80cm, wrzut z przodu, Ze względów użytkowych projektuje się kosze z daszkami. Ma to 
zabezpieczyć wnętrze kosza przed zbieraniem się w nim wody opadowej. 

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm 
- tablica informacyjna i regulamin - łącznie sztuk 2 
sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 250 cm ; szerokość: 8 cm; długość:120 cm ; 
konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna płyta MFP-L lakierowana; Montaż przez 
zabetonowanie elementów kotwiących. Kolor ram i słupków – grafit np. RAL 7024. 
 
Na pierwszej tablicy powinny znaleźć się, w formie słownej i piktogramów, co najmniej poniższe 
informacje: 
- zakaz wprowadzania psów 
- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
- zakaz palenia papierosów 
- zakaz wnoszenia opakowań szklanych 
- zakaz zaśmiecania 
- zakaz jazdy rowerem 
- dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców 
- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie 
- numery ratunkowe 
 
oraz informacje dotyczące wpływu tężni na zdrowie: Przeciwwskazaniami do przebywania w 
sąsiedztwie tężni stanowią: 
- Ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą, 
- Niewydolność naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, 
- Stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego, 
- Nadwrażliwość na brom, jod lub inne jony zawarte w solance, 
- Nadczynność tarczycy 
- Sugerowany czas pobytu w strefie bezpośredniego oddziaływania tężni 15-30 minut. Nie należy 

przekraczać zalecanego czasu pobytu. 
Tablicę należy uzupełnić o ewentualne dodatkowe informacje wskazane przez Inwestora 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem ślusarki, t.j., sprzęt podręczny 
typu „elektronarzędzia”, środek transportowy. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Do przewozu urządzeń należy używać środków transportowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: odkształceniem, 
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na sprawdzeniu czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaż 
przebiegł zgodnie z instrukcją i projektem. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urządzenia. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiór robót można podzielić na następujące etapy: 
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną 
- w ramach robót ulegających częściowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do 

fundamentów) 
- po wbudowaniu 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
Normy : 
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i 
eksploatacji 
PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.8   Zieleń  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ogrodniczych, które zostaną wykonane w ramach zadania Budowa minitężni solankowej wraz z 
altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- usunięcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, rozścielenie ziemi urodzajnej i kompostu 
- nasada zieleni 
Prace opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą całego terenu. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w 
opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Nawozy mineralne należy stosować tylko pod rośliny dla których są przeznaczone. 
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót PRACE PRZY ZAKŁADANIU ZIELENI 
Przy zakładaniu trawników dywanowych z siewu: 
-Ręczne wyrównanie powierzchni 
-Ręczne przekopanie gleby 
-Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 
Teren pod trawniki powinien być czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych i wszelkich 
zanieczyszczeń; na przygotowane podłoże należy rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe do 
trawników w ilości 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu); siew należy przeprowadzić na 
terenie wyrównanym wałem gładkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu: kwiecień - 
czerwiec oraz sierpień – wrzesień; nasiona traw wysiewać w ilości min. 2 kg na 100 m2; wysiane 
nasiona przykryć poprzez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie wałem kolczatkowym; po 
wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Po wysiewie, całość terenu podlać 
wodą min. 10 l/m2. 
 
PRACE PRZY PIELĘGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglądy okresowe z udziałem 
Inwestora, Wykonawcy będą wykonywane co jeden miesiąc podczas trwania całego okresu 
pielęgnacji gwarancyjnej. Celem przeglądów będzie kontrola stanu zdrowotnego roślin, sprawdzenie 
poprawności wykonywanych prac pielęgnacyjnych. 
skoszenie i usunięcie skoszonej trawy; 
wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie trawy; 
wałowanie po skoszeniu trawy; 
pielenie (usuwanie roślin dwuliściennych); 
podlewanie; 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. podczas 
prowadzenia prac elewacyjnych: 
pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do 
pracy na wysokości. 
roboty prowadzone na wysokości ponad 1m powinny być wykonywane z pomostów rusztowań. 
wyznaczyć strefę ochronną w odległości 6m od granicy prac. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia urazów w skutek 
upadku drzew oraz ich organów (pnie, konary, gałęzie) 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Do wykonania prac związanych z uprawą ziemi należy zastosować następujące materiały: 
- humus – ziemia żyzna 
- nasiona trawy 
- nawozy mineralne 
- sadzonki krzewów ozdobnych: 
- tawuła japońska odmiana Golden Princess  
- ostrokrzew Blue Girl, Blue Boy 
- woda 
 
Ziemia Żyzna zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona i 
dostarczona na plac budowy powinna pochodzić z zebranych warstw gleby próchniczej, pozostającej 
uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów organicznych i 
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. 
Ziemia ta powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nierozłożonych części roślin tj. gałęzi i 
grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Żyznej: 
odczyn: pH od 5,0 do 6,5; 
zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 %; 
zawartość azotu nie niższa niż 0,2%; 
stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 
 
Właściwości ziemi winne zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację Chemiczno - Rolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby potrzebnej 
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia mineralnego. 
Wynik badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 
 
Nasiona traw. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w 
zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład 
procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Pod trawniki 
zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm. 
Ze względu na specyfikę terenu sugeruje się aby obsiania dokonać za pomocą traw odpornych na 
niskie koszenie oraz udeptywanie jak również mało wymagających pod względem warunków 
glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to : 
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy różnej 
wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki liściowe oraz 
duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie równomierną, gęstą, 
umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, częste koszenie i udeptywanie, 
wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście, wolne tempo wzrostu i duża odporność 
na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i 
uniwersalnych. 
Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS 

Odmiana trawnikowa rozłogowa o dość dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże latem 
i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze soczysto-zielonym, 
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Odpowiednia na trawniki głównie ozdobne oraz do zadarniania terenów trudnych (skarpy, nasypy, 
pobocza dróg). 
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne 
warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki rozbudowanemu i głębokiemu 
systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na niskie wymagania siedliskowe i dużą 
odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nasłonecznione, 
narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, 
szczególnie miejsc suchych. Może być nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche. 
Uwaga: Informacje dotyczące gatunków traw pochodzą ze strony: www.trawnik.com 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu oraz powinny posiadać atesty 
dopuszczalności do stosowania na polskim rynku. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 Sprzęt, maszyny i 
środki transportowe użyte do wykonania robót powinny być dobrane z 
uwzględnieniem specyfiki miejsca, sąsiedztwo dachu garażu podziemnego, w związku z tych środki te 
powinny spełniać następujące warunki: 
mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania dachu 
mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu do 5 ton; 
Przewiduje się użycie: wału kolczatkowego, wału gładkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej, 
kosy spalinowej oraz narzędzi ogrodniczych do uprawy ręcznej. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
Przewóz zieleni może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć zieleń tak, 
aby w czasie przewozu nie przemieszczała się i nie uległa uszkodzeniu, a także ziemia na 
sadzonkach nie wysypywała się . 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Kontrola wykonania 
robót obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, 
równości wypoziomowania. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 
m3 (metr sześcienny ) dowiezionej ziemi roślinnej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Odbiór polega na : 
- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność 
- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego Odbiorowi podlegają następujące prace: 
- oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych 
- wykonanie nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania zagrabienia, wyrównania i 

uwałowania powierzchni terenu; 
- składu i jakości mieszanki nasion traw; 
- gęstości i równomierności siewu; 
- wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 
- Prawidłowości obsadzenia drzew i krzewów ozdobnych ( ilość , lokalizacja) 

9. Podstawa płatności 
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą 
płatności jest ilość m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewów i drzew sztuki. Wielkości obmiarowe 
wskazanych robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne  
 
"Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do 
zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakową 
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku 
silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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ST   1.0.0  Wymagania Ogólne 

1. Wstęp 

1.1 Podstawy formalno-prawne 
-  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 
późniejszymi zmianami, 
-  Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania. tj. Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.3 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.4 Zakres robót objętych ST 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami “Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw " i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach: 
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją BIOZ, 
b) Projekt wykonawczy, 
c) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne, 
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
e) Przedmiary robót  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Wszelkie odwołania (odesłania) do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów 
prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których 
pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów 
i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawcę 
Dokumentacja Projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 
z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji 
obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji   powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty 
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Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. 
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu 
z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następując 
kolejność ich ważności: 
 - Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień (opuszczeń) w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu - projektu zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco; 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie 
współfinansowana. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego, Zamawiający 
poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót; 
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej    
  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę kontraktową  poza  pozycjami  
  wymienionymi w Przedmiarze Robót; 
- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,   tj.:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  
  sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla  
  których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 
- Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  
  Inżyniera. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie   przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz   w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie od odpowiedzialny, za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „Planu BIOZ”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach 
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w 
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  W trakcie realizacji zadania Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza 
podczas wykonywania zadania. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z /lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.13 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6.1 Zestawienie szczegółowe kodów klasyfikacyjnych CPV  dla robót budowlanych  

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. 
Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają: 
pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych 
pięć cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia 
dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr. 

1.7 Określenia podstawowe 
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych, 
- Droga - wydzielony pas  terenu  przeznaczony  do ruchu  lub  postoju  pojazdów,  
  jednośladowych i  samochodowych  oraz  ruchu  pieszych wraz  z  wszelkimi urządzeniami  
  technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  
Budowlanym, wykonawczym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki  i opisy służące  realizacji obiektu, operaty  geodezyjne i  księga 
obmiaru, a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu -  także  dziennik  montażu, 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  sporządzona  przez  wykonawcę  robót  
  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym, ujmująca  całość  robót wykonanych z  
  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  
  pomiarami powykonawczymi, 
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Dzień - każdy z dni  kalendarzowych rozpoczynający się  i  kończący o północy, 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 
- Kierownik budowy - osoba  wyznaczona   przez  Wykonawcę  upoważniona  do   
  kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
- Inspektor nadzoru – osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  do  kontrolowania  
  prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, Projektem  
  Budowlanym i Specyfikacją Techniczną, 
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- Księga obmiaru – akceptowany  przez   zamawiającego  zeszyt z numerowanymi stronami  
  stanowiący dokument  budowy, w  którym  dokonuje się  okresowych wyliczeń  i  zestawień  
  robót.  Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru, 
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla   
  stanowiąca  całość  techniczno użytkową, wraz  z instalacjami i urządzeniami  bądź  obiekt  
  małej architektury, 
- Obmiar robót – pomiar  wykonanych  robót budowlanych, dokonywany w celu  weryfikacji   
  ich ilości przypadku zmiany parametrów  przyjętych w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  
  wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną,  
  odpowiednim dokumentem, 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, 
- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej, 
- Odpowiednia  (bliska ) zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi   
  tolerancjami, a  jeśli   przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi   
  tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
- Teren zamknięty – należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w 
  przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw,  które  powstały  w  sposób  
  naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych, 
- Podwykonawca - każda  osoba wymieniona  w  umowie  jako  podwykonawca  dla  części  
  robót  lub  każda  inna  osoba,  której  część  robót  została  podzlecona  za  zgodą   
  zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona  
  przez te osoby, 
- Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  
  prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  
  budowlanego, 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem  
  dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian  
  w dokumentacji, 
- Przedmiar robót (ślepy kosztorys) – część  składowa  dokumentacji  projektowej  
  zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót, 
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji   
  terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 
- Roboty - wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  i 
  terminowego zakończenia realizacji inwestycji, 
- Roboty podstawowe – minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
  odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień  
  scalenia robót 
- Rysunki – część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje  lokalizację,  charakterystykę i  
  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach  
  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
całość użytkową 
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie 
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe 
określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.1.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.2.1 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone 
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to 
przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

2.2.2 Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszywa. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.3.1 Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 
może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. 

2.3.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak, szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 'użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania 
muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

2.3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym 
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przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2 Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST. 

3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 
wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i 
środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz 
takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo 
stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich 
sprzęt. 

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

4.1.1 Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

4.1.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2 Transport materiałów 
4.2.1 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
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być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2 Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach 
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty 
posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

4.2.3 Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4 Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich. 

4.2.5 Transport pozostałych materiałów 
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi nadzoru. 

5.3 Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
b) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
c) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i  
    innych, 
d) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
f) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
g) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
h) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i  
    usuwania odpadów z placu budowy, 
i) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
b) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,  
    składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
c) drogi dojazdowe, 
d) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów  
    odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych  
    zbiorników wodnych itp. 

5.4 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
    maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
d) plany zatrudnienia, 
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
f) instrukcje montażowe i BHP, 
g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.5 Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu 

5.6 Czynności geodezyjne na budowie 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 

5.7 Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

5.8 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi   instytucjami  
    projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
    Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  
    postępu robót, 
 w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  
    wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne 
6.1.1 Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
  elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na  budowie z ich  parametrami  technicznymi  oraz  
  wyposażeniem  w  mechanizmy do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku  
  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   
  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, wytwarzania  
  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami. 
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6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.1.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 
posiadające: 
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący, że  zapewniana  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi   określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanawiano Polskiej Normy  
  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a,  i które spełniają wymogi Dokumentacji  
  Projektowej i ST. 
 wyroby umieszczone  w wykazie wyrobów  nie  mających  istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań  podstawowych  oraz  wyroby  wytwarzane  i  stosowane  według  tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8 Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów  
  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót,  trudności i  przeszkody  w ich prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w  
  robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji  
  Projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed  i w  trakcie  
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  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzanych  
  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  
  punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z  
  kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie 
zaleci inaczej. 
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Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym 
(przedmiarem). 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) sposób wykonania wykopów  pod  względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia  przed  
    zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
b) przydatności podłoża naturalnego do  budowy  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,  
    wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  
    Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
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e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f)  wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i)  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j)  przygotowanie i wykonanie podłoża 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l)  oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących  
    obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości  
   ułożenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
s) pozostałe roboty budowlane wyszczególnione w SST. 

8.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej, w tym: 
  Kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i  
  oświetleniowe,  
  sygnalizacyjno – alarmowe,  odgromowe,  gazów  technicznych  i  sprężonego  powietrza,  
  instalacje technologiczne itp. 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 
- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie Kierownika budowy o: 
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- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 
- Spis treści, 
- Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy, 
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji, 
- Instrukcje postępowania awaryjnego, 
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta, 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym. 

8.6 Odbiór ostateczny robót 
8.6.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.6.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli  
   została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i  
   ewentualnie PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
   SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania  
   użytych materiałów w budownictwie, 
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  
   przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 
rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 
- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego  
  obiektu, jeżeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia  
  tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.8 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

10.1 Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10.2 Inne dokumenty 
- Ustawa  z  dnia 7  lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze   
  zmianami). 
- Ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz. U. z 2006 r. Nr  
 164, poz. 1163 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. nr 92, poz. 881 z  
  30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z  
  2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.). 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr  
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  132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa  z  dnia  27 kwietnia  2001 r. o  odpadach   (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z  
  późn. zmianami). 
- Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. nr 62 poz. 627  z  
  20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz.   
 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163  
  z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z  
  2002 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  
  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  
  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z  
  16.09.2004 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690  
  z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr    
  120, poz. 1126 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r. w  sprawie  bezpieczeństwa i  
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. nr 121, poz.  
 1138 z 16.06.2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  
  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139  
  z 16.06.2003 r.). 
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wyrobów  
  służących do  ochrony  przeciwpożarowej,  które mogą być wprowadzone do  obrotu  i  
  stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr … z 22.04.1998 r.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających  
  dozorowi  technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z  późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 14 maja 2004 r. w sprawie  kontroli wyrobów  
  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386  z  2004 r.) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r. w  sprawie  sposobu  
  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich znakiem  
  budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002 r.  w  sprawie  dziennika  
  budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  
  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i ochrony  zdrowia  (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z  
  późn. zmianami). 
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SST 1.0.1  Roboty pomiarowe  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – roboty pomiarowe – związanych z 
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i 
dotyczą: 
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 
wysokościowych, 
Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Określenia podstawowe 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. Osnowa 
geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 
montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. Punkty 
główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i 
kartografii. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników, dróg I innych 
obiektów należy stosować:  
- paliki,  
- słupki,  
- rury metalowe,  
- farbę odblaskową.  
Paliki, słupki i rury powinny mieć długości, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 
m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować:  
- teodolity lub tachometry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
- łaty,  
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- taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do wytyczenia można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu 
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Repery robocze – 
dodatkowe, należy dowiązać do reperu głównego, celem umożliwienia szybkiego dowiązania się 
do nich. Na repery robocze należy wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących 
budowlach lub wykonać ze słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych 
osadzonych w gruncie w sposób uniemożliwiający ich osiadanie. Dokładność rzędnych reperów 
roboczych, określonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny 
być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu oraz jego rzędnej.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. Wykonawca robót zobowiązany jest również do geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być ustabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu na powierzchni 
terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.1 Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
obiektów/powierzchni utwardzonych w terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 

8.2 Odbiór częściowy 



24 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3 Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z pracami pomiarowymi następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 

8.3.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku   
   prowadzonych robót,  
-  protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dziennik pomiarów geodezyjnych, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.   
  163 z późniejszymi zmianami). 
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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SST 1.0.2  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania robót 
polegających na przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopów pod związanych z 
zadaniem Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
- Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) pod fundament tężni solankowej 

oraz pod altanę  
- Zasypanie dna wykopu podsypką 
- Zagęszczenie nasypów  

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi 
robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. 
Prace ziemne należy prowadzić na podstawie planu zagospodarowania terenu z 
wykreślonymi obiektami istniejącymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
PARAMETRY WYKOPU: 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż –3 cm lub +1 cm. W przypadku konieczności zweryfikowania głębokości wykopu w 
związku różnorodnym poziomem gruntu rodzimego należy poziom powdowienia skonsultować z 
autorem opracowania konstrukcji. 
- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

1.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne". Roboty w 
bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 
nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
Obowiązuje zakaz przebywania osób pomiędzy koparką a środkiem transportowym. Kabina 
kierowcy samochodów budowy musi znajdować się poza zasięgiem koparki. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne". 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, jeśli spełniają pożądane parametry techniczne, 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. 
Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 
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Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym. 
Roboty Uwaga: 
Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg instalacji zewnętrznych, ulicy 
oraz istniejącej zabudowy 

4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

− dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane 
roboty fundamentowe lub ziemne, 

− atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
− Dziennik Budowy, 
− uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.4  Roboty fundamentowe, warstwy podbudowy pod 
fundamenty 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zadania Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót   niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- ułożenie pospółki żwirowo-piaskowej gr. 15 cm 
- ułożenie chudego betonu - warstwa podkładowa - beton klasy C12/15 gr.10 cm 
- wykonanie fundamentowania tężni z chudego betonu gr. 10 cm, 
- ułożenie warstwy poślizgowej 2 x folia PE  
- wykonanie fundamentu tężni - tacy ociekowej z betonu wodoszczelnego W8 B45, klasa 

ekspozycji XS2 
- wylania  żelbetowych stóp  
- wykonanie zbrojenia 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Roboty fundamentowe należy rozpoczynać po odbiorze podłoża gruntowego. Na przygotowanym 
podłożu należy wykonać wylewkę z betonu grubości 10 cm, następnie należy wykonać izolację 
podkładu. 
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania. 
Wykonywanie i montaż zbrojenia: 
- czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji, 
- prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; 
- cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 

acetylenowym; 
- odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe w wyniku wyginania 
W związku z zakresem prac nie przewiduje się konieczności zastosowania przerw 
technologicznych . 
Dokładność wykonania około 20 mm przy wysokościach fundamentów i około 15 mm przy 
przemieszczeniu osi deskowania. 
Dojrzewający beton należy pielęgnować i chronić przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchnię betonu należy utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku 
użycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejącego , 7 dni gdy użyto cementu 
portlandzkiego i 14 dni przy użyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 
Po demontażu deskowania należy wykonać izolację fundamentów. Izolację przeciwwilgociową 
należy wykonać po stwardnieniu i wyschnięciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas 
dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywać podczas opadów 
atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna być sucha, bez sadu piasku. 

1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
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Wszystkie prace związane z montażem transportem i rozbiórką deskowań należy prowadzić 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylega do ciała 
Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST001 
- beton klasy C12/15  
- beton wodoszczelny W8 B45, klasa ekspozycji XS2 
- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej) 
- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stóp i przepony) 
- Stal kształtowa elementów kotwiących – przyjęto S235JR (lub wg dostawcy) 
- Materiał na powłoki izolacyjne – typu ICOPAL Primer lub równorzędne 
- Folia budowlana czarna PE 0,20mm 
- Pospółka żwirowo-piaskowa 
Pełny zakres materiałowy ujęto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentów. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
- prościarka do prętów 
- środek transportowy 
- nożyce do prętów 
- giętarka do prętów 
- deskowanie drobnowymiarowe systemowe 
- pompa do betonu na samochodzie 
- tradycyjne narzędzia 
- samochód dostawczy 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość  
 stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w  składzie  mieszanki  w  stosunku  do  stanu  początkowego  wskutek  
  dostawania  się  do  niej  opadów  atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  
  cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem   
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  wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami  
  Technologicznymi. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 
opadowego. 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 
-  do 15 km – w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  
   normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport  
   odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do  12 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  w  specjalnych  
   wywrotkach, 
- do  5-8 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w  
   czasie transportu, 
- do  4-5 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do  2-3 km -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
   półciekłej bez mieszania w czasie transportu. 
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 001 Wymagania ogólne 

6. Kontrola jakości robót 
Roboty fundamentowe muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , Wykonawczym 
oraz ST. 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Dla 
określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
zabezpieczyć próbki kontrolne. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 001  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 001 "Wymagania ogólne 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi podlegają poszczególne elementy charakterystyczne wykonania fundamentów: 
- przygotowanie podłoża gruntowego 
- zbrojenie elementów 
- betonowanie 
- izolacje 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 001 Wymagania ogólne 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 001 Wymagania ogólne 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Terminologia 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
 PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 
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PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące -Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej 
PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania 
PN-EN 10060:2006 - wersja polska Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i 
tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów upłynionych i fluksowanych 
PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 
PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i właściwości 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.5  Konstrukcje drewniane i roboty ciesielskie. Montaż 
tarniny 

1. Wstęp           

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
drewnianych i robót ciesielskich przy wykonaniu tężni i altany związanych z zadaniem Budowa 
minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Wykonanie i montaż ram konstrukcji tężni z elementów drewnianych -  modrzewiowych klasy 

C24/27 (przekroje poszczególnych elementów zgodnie z PW), 
- Wykonanie i montaż koryt rozprowadzających solankę z drewna modrzewiowego klasy C2427. 
- Wykonanie i montaż rynny skraplającej solankę z drewna bukowego z kurkami 
- Wykonanie i montaż okapników wanny na wodę solankową – Drewno klasy C24/27  
- Wykonanie rusztu z łat drewnianych pod ułożenie krzaków tarniny. 
- Wypełnienie konstrukcji szkieletowej tężni wiązkami tarniny o średnicy ok. 20cm oraz długości 

od 1,10 – 1,30m 
- Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny  
- montaż konstrukcji altany zgodnie z PW i rysunkami warsztatowymi 
- montaż deskowania i pokrycie dachu altany gontem papowym 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Konstrukcja drewniana musi zostać wykonana z krawędziaków z drewna klasy C24/27 o 
wilgotności poniżej 21%. Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Podczas wykonywania jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie belek : do 2 cm w osiach belek 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości między węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Wykonując połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania. 
Miejsca połączenia ram należy zabezpieczyć przed możliwością rozmontowania konstrukcji przez 
osoby postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne). 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" ,podczas prowadzenia 
prac dekarskich: 
- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane miękkim 

materiałem 
- wszyscy pracownicy wykonujący roboty w rejonie dachu winni mieć aktualne badania lekarskie, 

dopuszczające do pracy na wysokości. 
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 1.0.0 
Wymagania ogólne  
Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą: 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 
odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie większe niż +3 mm i -2 mm; 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
Użyte materiały: 
- drewno konstrukcyjne modrzewiowe C24/27 
- deski świerkowe gr. 2 cm, 
- gont papowy 
- Łączniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A 
- Stal kształtowa elementów kotwiących – przyjęto S235JR (lub wg dostawcy) 
- Wiązki tarniny (Prunus spinosa). 
Śliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae).  
Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązek tarniny o średnicy ok. 20 cm oraz 
długości od 110-130cm i pniach średnicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowiące 
podstawowy materiał do budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji drewnianej), należy 
wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczającym 
standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim  ilość wiązek przypadających 
na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji należy wbudować (ułożyć) średnio 16-
20 wiązek tarniny o średnicy 20 cm.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne"  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt niezbędny do montażu. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje: 
- sprzęt podręczny typu „elektronarzędzia” 
- środek transportowy 
- wyciąg 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne". 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 
Kontrola wykonania robót dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 
wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne 
Jednostką obmiaru ułożenia tarniny jest 1m2 elewacji ściany tężni solankowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne Odbiór polega na : 
- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność 
- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzeniu wykonania złączy 
- prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji 

Kontrola przepływu solanki przez tarninę - czy została w pełni pokryta solanką 
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- - sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadków,  
-  badanie drożności systemów odpływowych,  
- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,  
- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzającego solankę,  
- sprawdzenie zagęszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odległości od 

konstrukcji 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 Wymagania ogólne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz ułożonego pokrycia. 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w 1.0.0 Wymagania ogólne. Stosowanie 
się do prawa i innych przepisów 
 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły 
dotyczące budynków 
PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Łącznik trzpieniowe – Wymagania 
PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne badanie połączeń na łączniki 
mechaniczne 
PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- Wymagania, klasyfikacja i ocena 
PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność złączy na gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie 
PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność łączników do drewna na wyciąganie 
PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane 
wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne zasady określania wytrzymałości i 
odkształcalności 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech 
PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica iglasta 
PN-EN 1313-2:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica liściasta 
PN-EN 16485:2014-06 Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla drewna 
i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy 
PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i 
taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, 
kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz 
-- Część 1: Klasyfikacja i dobór 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.6 Posadzki zewnętrzne - chodniki, place 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia ciągów pieszych i nawierzchni . Roboty 
zostaną wykonane w ramach zadania Budowa minitężni solankowej wraz z altaną, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajów nawierzchni: 
- usunięcie warstw humusu pod chodnikami i placem 
- usunięcie warstw ziemi na głębokość konstrukcji utwardzenia 
- rozplantowanie wykopanego gruntu, ewentualnie wywóz  
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm 
- wykonanie krawężników 10/30 cm 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię i obrzeża 
- wykonanie pospółki żwirowo-piaskowej gr 15 cm 
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 4:1 gr. 4 cm 
- ułożenie warstwy wykończeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm  

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do wykonanie robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu i urządzeń podziemnych powinny być wykonane w sposób 
wskazany przez użytkowników tych urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej 
robót. 
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego , nawet jeżeli ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 

1.6 Wykonanie koryta pod obrzeża 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is- 0,97. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% 

1.8 Ustawienie betonowych obrzeży 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem +3 cm. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo - 
piaskową w stosunku 1:2. 
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Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

1.9 Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem; podbudowa z podbudowa z tłucznia 
kamiennego 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 
jednowarstwowo. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wszystkie nawierzchnie 
z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 2%. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według . Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

1.10 Warstwa podsypkowa cementowo – piaskowa gr 3 ÷ 5cm 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 4:1, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 . Podsypka o grubości od 3 ÷ 5cm powinna 
być zagęszczona i wyprofilowana. 

1.11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Kostka układana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z 
zachowaniem odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. 
Nawierzchnię należy układać gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niż +5ºC 
W miejscach występowania zmiany sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami oraz 
co 10 ÷ 15 m ukośnie do osi chodnika należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić 8 ÷ 12 mm. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ułożeniu kostka powinna być dobrze ubita , a pęknięte kostki wymienione. 
Szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania 
kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. Spoiny należy 
wypełnić pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu. 
UWAGA: rozdzielający pas musi być wykonany w taki sposób aby stanowił jedną płaszczyznę z 
nawierzchnia placu i nie może być ani zagłębiony ani wystawać ponad sąsiadujące płyty. 
Wykonując nawierzchnię placu należy zachować spadki umożliwiające odprowadzeni wody 
opadowej poza plac. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST 1.0.0  "Wymagania ogólne 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
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W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 
Podczas załadunku gruntu na środki transportowe należy dopilnować, aby między koparką a 
środkiem transportowym nie znajdowali się ludzie 
Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice 
ostrzegające. 
Podczas prac związanych z malowaniem wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje, 
należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skórą. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST1.0.0 
"Wymagania ogólne"  

2.1 Betonowa kostka brukowa 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm 
- na szerokości ± 3 mm 
- na grubości ± 5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
Mpa (beton klasy B50). 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość i ścieralność 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm europejskich i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
Odporność na działanie mrozu 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

2.2 Piasek na podsypkę cementowo - piaskową wg norm europejskich 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne"  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: ręczne narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych oraz monterskich i 
malarskich, szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, środek 
transportowy. 
W celu wykonania prac należy przewidzieć korzystanie z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek 
koparek 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę by wytworzono 
jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
zagęszczarki wibracyjne płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
spawarka 
pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssącym do farby i kompresorem Szczegółowy wykaz 
sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogą być wykonane ręcznie z przewiezieniem gruntu 
taczkami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0. "Wymagania ogólne"  
Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwórni betonu należy używać 
samochodów samowyładowczych. Jeśli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na 
budowie do transportu należy używać taczek. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami na 
paletach producenta. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6.1 Koryto – badania w czasie robót 
szerokość - 2 razy ; szerokość koryta nie może różnić się od szer. projektowanej +/- 5cm 
równość podłużna – co 5 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
równość poprzeczna – co 2 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
spadki poprzeczne – co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5% 
zagęszczenie – 10 razy 

6.2 Obrzeża 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
- koryta pod podsypkę 
- podsypki cementowo-piaskowej 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, może wynosić ± 0,5 cm 
- wypełnienia spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

6.3 Podbudowa - warstwa podsypkowa 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +/- 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 
 

6.4 Nawierzchnia 
Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
- Sprawdzenie równości nawierzchni 
- Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod 

łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.5 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.6 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostką 
krawężnika jest mb (metr bieżący). 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podbudowy 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania 
ogólne"Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) 
PN-EN 14216:2004 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim 
cieple hydratacji 
PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych 
PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub równoważna 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania 
PN-EN 1423:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Materiały do posypywania - Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
PN-EN 1341:2012 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2003 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12899-1:2007 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści - Część 1: Norma 
wyrobu 

 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 

 
 
 
 
 
 
 



SST  1.0.7  Wyposażenie terenu w elementy małej architektury  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń małej architektury wykonane w ramach zadania Budowa minitężni 
solankowej wraz z altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- wykonanie fundamentów betonowych prefabrykowanych dla urządzeń elementów wyposażenia– 

fundamenty według wymagań producenta 
- montaż ławek 
- montaż stojaków na rowery 
- montaż koszy na śmieci 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) . 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Zaleca się, aby urządzenie było instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie z europejskimi 
przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy . 
Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed 
przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą 
prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. 
Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, jeśli dotyczą: 
- przestrzeń minimalną; 
- wymagania dotyczące nawierzchni 
- całkowite wymiary największej(-ych) części; 
- masę najcięższej części/sekcji, w kilogramach; 
- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia; 
- czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru; 
- dostępność części zapasowych; 
- świadectwo zgodności z Normami 
Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z 
gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym prefabrykowanym 
fundamencie przeznaczonym do montażu konkretnego urządzenia. Na stałe związane z gruntem 
poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny być także elementy małej architektury: ławki, 
kosz na śmieci i regulamin. 
Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia sprawdzenia 
prawidłowości montażu. Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone 
numerem normy), które powinny zawierać stwierdzenie, że częstość kontroli zmienia się w zależności 
od typu urządzenia lub materiałów użytych i od innych czynników, np. intensywnego użytkowania, 
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urządzenia. Wykonawca powinien również 
zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości 
działania urządzenia i – jeśli dotyczy – jego napraw. 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
 
- ławka parkowa z oparciem , łączna ilość 11 sztuk: 
Ławka która będzie zamontowana musi charakteryzować się odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne, być wytrzymała na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ławki parkowe muszą być 
zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 
Sugerowane wymiary o wymiarach 170x55x85 cm, z poręczą i oparciem; el. konstrukcyjny stal zwykła 
/ ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane świerkowe, 
- kosz na śmieci – sztuk 2, stal zwykła/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary 

32x32x80cm, wrzut z przodu, Ze względów użytkowych projektuje się kosze z daszkami. Ma to 
zabezpieczyć wnętrze kosza przed zbieraniem się w nim wody opadowej. 

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm 
- tablica informacyjna i regulamin - łącznie sztuk 2 
sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 250 cm ; szerokość: 8 cm; długość:120 cm ; 
konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna płyta MFP-L lakierowana; Montaż przez 
zabetonowanie elementów kotwiących. Kolor ram i słupków – grafit np. RAL 7024. 
 
Na pierwszej tablicy powinny znaleźć się, w formie słownej i piktogramów, co najmniej poniższe 
informacje: 
- zakaz wprowadzania psów 
- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
- zakaz palenia papierosów 
- zakaz wnoszenia opakowań szklanych 
- zakaz zaśmiecania 
- zakaz jazdy rowerem 
- dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców 
- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie 
- numery ratunkowe 
 
oraz informacje dotyczące wpływu tężni na zdrowie: Przeciwwskazaniami do przebywania w 
sąsiedztwie tężni stanowią: 
- Ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą, 
- Niewydolność naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, 
- Stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego, 
- Nadwrażliwość na brom, jod lub inne jony zawarte w solance, 
- Nadczynność tarczycy 
- Sugerowany czas pobytu w strefie bezpośredniego oddziaływania tężni 15-30 minut. Nie należy 

przekraczać zalecanego czasu pobytu. 
Tablicę należy uzupełnić o ewentualne dodatkowe informacje wskazane przez Inwestora 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem ślusarki, t.j., sprzęt podręczny 
typu „elektronarzędzia”, środek transportowy. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Do przewozu urządzeń należy używać środków transportowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: odkształceniem, 
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na sprawdzeniu czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaż 
przebiegł zgodnie z instrukcją i projektem. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urządzenia. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiór robót można podzielić na następujące etapy: 
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną 
- w ramach robót ulegających częściowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do 

fundamentów) 
- po wbudowaniu 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
Normy : 
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i 
eksploatacji 
PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
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SST 1.0.8   Zieleń  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ogrodniczych, które zostaną wykonane w ramach zadania Budowa minitężni solankowej wraz z 
altaną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania inwestycyjnego 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- usunięcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, rozścielenie ziemi urodzajnej i kompostu 
- nasada zieleni 
Prace opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą całego terenu. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w 
opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Nawozy mineralne należy stosować tylko pod rośliny dla których są przeznaczone. 
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost 

1.6 Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót PRACE PRZY ZAKŁADANIU ZIELENI 
Przy zakładaniu trawników dywanowych z siewu: 
-Ręczne wyrównanie powierzchni 
-Ręczne przekopanie gleby 
-Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 
Teren pod trawniki powinien być czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych i wszelkich 
zanieczyszczeń; na przygotowane podłoże należy rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe do 
trawników w ilości 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu); siew należy przeprowadzić na 
terenie wyrównanym wałem gładkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu: kwiecień - 
czerwiec oraz sierpień – wrzesień; nasiona traw wysiewać w ilości min. 2 kg na 100 m2; wysiane 
nasiona przykryć poprzez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie wałem kolczatkowym; po 
wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Po wysiewie, całość terenu podlać 
wodą min. 10 l/m2. 
 
PRACE PRZY PIELĘGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglądy okresowe z udziałem 
Inwestora, Wykonawcy będą wykonywane co jeden miesiąc podczas trwania całego okresu 
pielęgnacji gwarancyjnej. Celem przeglądów będzie kontrola stanu zdrowotnego roślin, sprawdzenie 
poprawności wykonywanych prac pielęgnacyjnych. 
skoszenie i usunięcie skoszonej trawy; 
wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie trawy; 
wałowanie po skoszeniu trawy; 
pielenie (usuwanie roślin dwuliściennych); 
podlewanie; 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. podczas 
prowadzenia prac elewacyjnych: 
pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do 
pracy na wysokości. 
roboty prowadzone na wysokości ponad 1m powinny być wykonywane z pomostów rusztowań. 
wyznaczyć strefę ochronną w odległości 6m od granicy prac. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia urazów w skutek 
upadku drzew oraz ich organów (pnie, konary, gałęzie) 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Do wykonania prac związanych z uprawą ziemi należy zastosować następujące materiały: 
- humus – ziemia żyzna 
- nasiona trawy 
- nawozy mineralne 
- sadzonki krzewów ozdobnych: 
- tawuła japońska odmiana Golden Princess  
- ostrokrzew Blue Girl, Blue Boy 
- woda 
 
Ziemia Żyzna zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona i 
dostarczona na plac budowy powinna pochodzić z zebranych warstw gleby próchniczej, pozostającej 
uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów organicznych i 
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. 
Ziemia ta powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nierozłożonych części roślin tj. gałęzi i 
grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Żyznej: 
odczyn: pH od 5,0 do 6,5; 
zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 %; 
zawartość azotu nie niższa niż 0,2%; 
stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 
 
Właściwości ziemi winne zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację Chemiczno - Rolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby potrzebnej 
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia mineralnego. 
Wynik badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 
 
Nasiona traw. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w 
zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład 
procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Pod trawniki 
zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm. 
Ze względu na specyfikę terenu sugeruje się aby obsiania dokonać za pomocą traw odpornych na 
niskie koszenie oraz udeptywanie jak również mało wymagających pod względem warunków 
glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to : 
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy różnej 
wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki liściowe oraz 
duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie równomierną, gęstą, 
umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, częste koszenie i udeptywanie, 
wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście, wolne tempo wzrostu i duża odporność 
na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i 
uniwersalnych. 
Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS 

Odmiana trawnikowa rozłogowa o dość dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże latem 
i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze soczysto-zielonym, 
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Odpowiednia na trawniki głównie ozdobne oraz do zadarniania terenów trudnych (skarpy, nasypy, 
pobocza dróg). 
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne 
warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki rozbudowanemu i głębokiemu 
systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na niskie wymagania siedliskowe i dużą 
odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nasłonecznione, 
narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, 
szczególnie miejsc suchych. Może być nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche. 
Uwaga: Informacje dotyczące gatunków traw pochodzą ze strony: www.trawnik.com 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu oraz powinny posiadać atesty 
dopuszczalności do stosowania na polskim rynku. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 Sprzęt, maszyny i 
środki transportowe użyte do wykonania robót powinny być dobrane z 
uwzględnieniem specyfiki miejsca, sąsiedztwo dachu garażu podziemnego, w związku z tych środki te 
powinny spełniać następujące warunki: 
mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania dachu 
mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu do 5 ton; 
Przewiduje się użycie: wału kolczatkowego, wału gładkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej, 
kosy spalinowej oraz narzędzi ogrodniczych do uprawy ręcznej. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
Przewóz zieleni może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć zieleń tak, 
aby w czasie przewozu nie przemieszczała się i nie uległa uszkodzeniu, a także ziemia na 
sadzonkach nie wysypywała się . 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne" 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Kontrola wykonania 
robót obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, 
równości wypoziomowania. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: 
m3 (metr sześcienny ) dowiezionej ziemi roślinnej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne". Odbiór polega na : 
- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność 
- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego Odbiorowi podlegają następujące prace: 
- oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych 
- wykonanie nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania zagrabienia, wyrównania i 

uwałowania powierzchni terenu; 
- składu i jakości mieszanki nasion traw; 
- gęstości i równomierności siewu; 
- wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 
- Prawidłowości obsadzenia drzew i krzewów ozdobnych ( ilość , lokalizacja) 

9. Podstawa płatności 
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą 
płatności jest ilość m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewów i drzew sztuki. Wielkości obmiarowe 
wskazanych robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 1.0.0 "Wymagania ogólne  
 
"Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do 
zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakową 
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku 
silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
 
 


