AXIS ARCHITEKCI DAGMARA JASA ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice

PRZEDMIAR - BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYtACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INS-
TALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI ORAZ ZAGOSPODA-
ROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR 19/31

INWESTOR ;' MIASTO BEDZIN

ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada; 42-500 Bedzin

SPORZADZIL. KALKULACJE : Maciej Mr6z (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA :30.01.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TEZNIA.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 WODOCIAG
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0120-03
0,0635 km 0,064
RAZEM 0,064
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
(61,5+2)*0,7 m2 44,450
RAZEM 44,450
1.2 Roboty ziemne
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
d.1.2/{0101-03 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
63,5"0,7%1,25 m3 55,563
RAZEM 55,563
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.2/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km. Odwdz nadmiaru urobku + utylizacja
63,5*0,7*0,5 m3 22,225
RAZEM 22,225
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
63,5*0,770,2 m3 8,890
RAZEM 8,890
6/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.2/0903-01 0 m - zabezpieczenie przewodow cieptowniczych.
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociagu 30cm ms3
d.1.2/0511-03
analogia
63,5*0,7*0,3 m3 13,335
RAZEM 13,335
9|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1.2/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3. Zageszczanie co
20cm.
178*0,7*1,25 m3 155,750
RAZEM 155,750
10/KNR-W 2-01 | Transport piasku na podsypke i obsypke m3
d.1.2/0210-03
analogia
p0oz.5+p0oz.8 m3 22,225
RAZEM 22,225
1.3 Roboty montazowe w gruncie
11/KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania na rure stalowg Dn300mm. szt.
d.1.3/0802-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwa DN32 zeliwna np HAWLE 2520 GZ/GW wraz z obudowa teleskopowa | kpl.
d.1.3/0212-03 i skrzynka uliczng z ptyta podktadowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-18 |Obetonowanie zasuw w gruncie. m3
d.1.3/0530-01
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/0109-01/02 |$r. zewnetrznej 32mm SDR17
61,5 m 61,500
RAZEM 61,500
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/0109-01/02 |$r. zewnetrznej 25 mm SDR17
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 25 mm
5 zigcz. 5,000
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RAZEM 5,000
18/KNR-W 2-18 |Montaz trojnika redukcyjnego D32/25 szt.
d.1.3/0112-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 |Montaz ztgczek elektrooporowych PE/mosigdz DN25 szt.
d.1.3/0112-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR-W 2-18 |Montaz ztgczek elektrooporowych PE25/mosigdz DN20 szt.
d.1.3]0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3/0219-01 go z wkladkg metalows.
analogia
63,5 m 63,500
RAZEM 63,500
22 Skrzynka uliczna do zasuw zamykana kluczem + podstawka. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm. Zawér motylkowy szt.
d.1.3/0135-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.4 Studnia wodomierzowa
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.4/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km + utylizacja nadmiaru.
Wykop pod studnie wodomierzowa.
1,35%1,35*3,14/4*2,1 m3 3,004
RAZEM 3,004
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.4/0215-07 odktad w gruncie kat. IV
1,8*1,8*3,14/4*2,4-1,35*1,35*3,14/4*2,1 m3 3,100
RAZEM 3,100
29|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.4/0511-01
1,5*1,5*3,14/4*0,1 m3 0,177
RAZEM 0,177
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.1.4/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - podtad grubosci 10cm
analogia
poz.29 m3 0,177
RAZEM 0,177
31|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.4/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.28 m3 3,100
RAZEM 3,100
32|KNR-W 2-18 |Studnia betonowa z betonu min. W8 - dla montazu wodomierza. Studnia wy- |stud.
d.1.4/0513-03 posazona w stopnie ztazowe odporne na korozje.
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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33|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach. |szt.
d.1.4/0529-01 Wiaz A15.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-05 Podparcie profilami montazowymi ze stopkami dla konsoli wodomierza. t
d.1.4/0208-02
analogia
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4/0130-03 minalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z konsolg | kpl.
d.1.4/0140-01 wodomierzowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4/0130-02 minalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny antyskazenowy typu BA DN20mm. szt.
d.1.4/0130-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciane studni WGC INTEGRA szt.
d.1.4/0527-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15 Instalacja uzupetniania wody w zbiorniku solanki
40|KNR-W 2-15 |Zawér elektromagnetyczny 24V DN15 nierdzewny normalnie zamkniety w obu- |szt.
d.1.5/0132-01 dowie+ ptywak.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.5/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciang zbiornika np szagru - montowane podczas be- |szt.
d.1.5/0527-01 tonowania. Na rure PE Dz32mm.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 TECHNOLOGIA SOLANKI
2.1 Instalacja solanki teznia - zbiornik
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2.1/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km. Odwdz nadmiaru urobku + utylizacja
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.1/0215-07 odktad w gruncie kat. IV
(29+8)/2*3,5-poz.44 m3 49,750
RAZEM 49,750
46|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1]0511-01
13*0,10 m3 1,300
RAZEM 1,300
47|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2.1/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - podtad grubosci 20cm
analogia
13*0,2 m3 2,600
RAZEM 2,600
48|KNR-W 2-18 |Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnosci 10m3. Komin + pokrywa z two- |stud.
d.2.1/0513-05 rzywa sztucznego. Drabina ztazowa H=3,1m z materiatu odpornego na
analogia korozje.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV. Zageszczanie reczne warstwami max 150mm.

-4-
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poz.45 m3 49,750
RAZEM 49,750
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1/0408-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.1/0421-02 zewn. 160 mm - kolana 90st
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.1/0421-02 zewn. 160 mm - kolana 45st
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.1]0421-02 zewn. 160 mm - tréjnik skosny redukcyjny 160/110.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne wargowe przez niecke tezni - montaz podczas betonowania |szt.
d.2.1/0527-01 lub inne trwate uszczelnienie przejscia.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-08 mieszkalnych o potaczeniach klejonych - Przelew z koryta rozprowadzajgcego
-wigczenie do rury PCV 160mm.
5 m 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR-W 2-18 |Filtr osadnikowy z wktadem i koszem na czesci state. Typowy jak do zastoso- |kpl.
d.2.1/0517-02 wan podczyszczania wéd opadowych. Podtgczenia rurami Dz160mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy Dz63mm PVC klejone - w zbiorniku solanki. szt.
d.2.1]0132-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.2.1/0110-06 nach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.2.1/0110-05 nach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
60(KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie przej$¢ szczelnych przez koryto rozdzielcze. Rura PCV |[szt.
d.2.1]0116-05 Dz50
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie przej$¢ szczelnych przez koryto rozdzielcze. Rura PCV |szt.
d.2.1]0116-05 Dz75
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 |Srubunek klejony PVC Dz63mm szt.
d.2.1]0132-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0120-03
0,011+0,012 km 0,023
RAZEM 0,023
64|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.2.1|0126-01 spycharek
(11+12)*0,7 m?2 16,100
RAZEM 16,100
65|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |ms3
d.2.1/0211-06 odktad w gruncie kat. llI
(11+12)*0,7*1 m3 16,100
RAZEM 16,100
66| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2.1/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km. Odwdz nadmiaru urobku + utylizacja
(11+12)*0,7*0,4 m3 6,440
RAZEM 6,440
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67|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm ms3
d.2.1/0511-03
(11+12)*0,7*0,2 m3 3,220
RAZEM 3,220
68| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociagu 20cm ms3
d.2.1/0511-03
analogia
(11+12)*0,7*0,2 m3 3,220
RAZEM 3,220
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
(11+12)%0,7*1 m3 16,100
RAZEM 16,100
70 KNR-W 2-18 |Przewdd ttoczny solanki ulozony w gruncie pomiedzy zbiornikiem a teznig. PE |m
d.2.1]0109-01/02 |Dz50 SDR17
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
71/KNR-W 2-18 | Ztacza elektrooporowe do przewodu ttocznego solanki PE Dz50 ztgcz.
d.2.1]0111-01/02
analogia
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciane zbiornika szt.
d.2.1]0527-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 7-07 Pompa zatapialna PRORIL XSMART 750A wraz z mocowaniem sznurem two- kpl.
d.2.1/0107-01/02 |rzywowym.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 7-08 Czujnik poziomu solanki w niecce gtebokiej wraz z powigzaniem dziatanie za- |ukt.
d.2.1/0103-01 woru elektromagnetycznego.
analiza indy-
widualna
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
76| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
130 m 130,000
RAZEM 130,000
2.2 Dostawa i odbior solanki
77/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.2/0120-03
0,051 km 0,051
RAZEM 0,051
78|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.2/0126-01 spycharek
(51)*1 m?2 51,000
RAZEM 51,000
79/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2/0211-06 odktad w gruncie kat. lll
51*1*1,4 m3 71,400
RAZEM 71,400
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2.2/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km. Odwdz nadmiaru urobku + utylizacja
51*1*0,4 m3 20,400
RAZEM 20,400
81|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm ms3
d.2.2/0511-03
51*1*0,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
82| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociagu 20cm ms3
d.2.2/0511-03
analogia
51%1%0,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
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83|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
51*1*1,4 m3 71,400
RAZEM 71,400
84| KNR-W 2-18 |Przewdd dostawy i odbioru solanki PE Dz63mm SDR17 - utozenie podwdéjne w|m
d.2.2/0109-01 jednym wykopie.
analogia
106 m 106,000
RAZEM 106,000
85|KNR-W 2-18 |Zigcza elektrooporowe do przewodu ttocznego solanki PE Dz63. Ztgcza gwin- |ztgcz.
d.2.2/0111-01 towane nierdzewne.
analogia
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
86|KNR-W 2-18 |Zigcza elektrooporowe do przewodu ttocznego solanki PE Dz63 ztgcz.
d.2.2/0111-01
analogia
10 zigcz. 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciane zbiornika szt.
d.2.2/0527-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - fundamenty pod szaf- |ms3
d.2.2|/0203-01 ke ztgcz STORZ.
analogia
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
89|KNR 5-14 Montaz szafy/obudowy stalowej malowanej proszkowo z drzwiczkami zamyka- |szt.
d.2.2/0101-02 nymi na klucz na ztagcza STORZ.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR-W 2-15 |Zlgcze STORZ GW 2" nierdzewne + dekiel nierdzewny z tancuszkiem. szt.
d.2.2/0132-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39229 Uzytkownik: Lentech




