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Radomsko, dnia 02.11.2015 r. 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 przy ul. Szkolnej 3 w Będzinie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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mgr inż. arch. BEATA STRUZIK 
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu 

budowlanego, która (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania 

przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych poz. 1a pkt. 8). 

 

1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW 

- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 20 pracowników 

- zakres robót: powyżej 500 osobodni 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dla całego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robót budowlanych  

i konstrukcyjnych. Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistów z danych branży. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć terenu dz. nr ew. 37/5. Na działce  
znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,  
- boiska sportowe. 

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA 

BUDOWACH  WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z dużej 

wysokości – będą występować. 

1. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 

2. Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  

3. Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną w zależności od 

potrzeb. 

4. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników zapinających i 

odpinających materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć osobie, która ma 

odpowiednie uprawnienia do obsługi  i pracy na dźwigu. Zabrania się przeprowadzania prac przy 

prędkości wiatru przekraczającej 10m/s, przy złej widoczności i we mgle. 

5. Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w terenie z dogodnym 

dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia. Drogi 

ewakuacyjne określi kierownik budowy. 

6. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 
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7. Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 

 

Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynniki 

biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 

Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują. 

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 

Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 

Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują. 

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza nie występują. 

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują. Zaleca 

się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo budowlanych, może 

stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: Przy użyciu rusztowań – prace częściowo 

prowadzone będą na wysokości powyżej 5 m. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez 

kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. 

w przedsiębiorstwie. 

 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO - 

INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

   - Elektronarzędzia, 

   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 

   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 

   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach (wkrętarki, wiertarki), 

   - Dźwigi samobieżne. 

 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano - montażowo instalacyjnych i 

przepisów związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych. 
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8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie. 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy 

budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. 

 

 
 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

CZĘŚĆ I 
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

PRZY UL. SZKOLNEJ 3 W BĘDZINIE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Lokalizacja:  Będzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obręb 0001 Będzin 
Inwestor:  Miasto Będzin 

ul. 11 Listopada 20 
42-500 Będzin  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

  
         Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego na termomodernizacji budynku szkoły 
podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Będzinie został opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem. 
 
2. DANE WYJŚCIOWE  
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

uaktualniona do celów projektowych wykonana przez „GEO- LINT ” Rafał Czerny dnia 19.07.2016 r. 
 Ramowy program użytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora 
 Zaakceptowany projekt koncepcyjny 
 Wypis z rejestru gruntów 
 Akt notarialny 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Teren objęty opracowaniem stanowi działka nr ewid. 37/5. Inwestycja położona jest w centrum 
Będzina. Teren planowanej inwestycji ma dostęp od strony południowo-zachodniej do drogi publicznej poprzez 
istniejący zjazd z ul. Rolniczej. Teren działki jest płaski, częściowo zadrzewiony. Działka jest zabudowana. Na 
jej terenie znajduje się istniejący budynek szkoły podstawowej, oraz dwa boiska sportowe. W pobliżu działki 
inwestora znajdują się niezbędne do realizacji przedsięwzięcia media. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
     Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy 

ul. Szkolnej 3 w Będzinie. 
     Wody opadowe zbierane z połaci dachowych zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacji 

deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem - 
§19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 
137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagają podczyszczania. 
Szczegółowa klasyfikacja przedsięwzięć, dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne została 
opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 
w/w rozporządzenia. Dlatego też odprowadzenie wód deszczowych do ziemi bez budowy systemu 
rozsączającego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 
5. WJAZD I WEJŚCIA  

 
Wjazd na działkę odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z ul. Rolniczej. Natomiast wejścia na 

teren szkoły odbywać się będą tak jak dotychczas z ul. Szkolnej. 
 

6. UZBROJENIE  
 

 Działka uzbrojona jest w instalacje podłączone do sieci miejskiej: 
 Zaopatrzenie w wodę – zalicznikowa instalacja wewnętrzna w budynku. 
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 Przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze. 
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej – istniejąca instalacja wewnętrzna kanalizacji ogólnospławnej 
 Zapotrzebowanie na energię cieplną – istniejąca kotłownia gazowa 
 Zaopatrzenie w ciepło technologiczne – istniejąca kotłownia gazowa 
 
7. ZESTAWIENIE   POWIERZCHNI 

 
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wraz z istniejącą salą gimnastyczną i 
łącznikiem 

989.00 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły (bez sali gimnastycznej i łącznika) 775.90 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły po termomodernizacji 792.90 m2 

 
8. INFORMACJA O TERENIE 

 
Teren na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży w strefie 

ochrony konserwatorskiej, nie jest położony w obszarze Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajdują się 
stanowiska archeologiczne.  

Budynek istniejący i projektowany nie znajduje się w sąsiedztwie lasu. 
 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem.  
 

10.  OCHRONA TERENÓW SĄSIEDNICH 
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu, tj. budynku Szkoły Podstawowej zamyka się w granicach 

działki 37/5. 
Składają się na to następujące uzasadnienia: 
 
A. Oddziaływanie obiektu kubaturowego 

1) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu 
mają charakter nieuciążliwy dla sąsiednich terenów mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje 
wszelkie uciążliwości w granicach własnej nieruchomości. 
 
2) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczą: 
 
-przesłaniania (na podstawie § 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odległości 
od istniejącej zabudowy mającej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przesłania, a co za tym idzie umożliwia 
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. 
-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczeń na 
pobyt stały w budynkach, znajdujących się na sąsiednich działkach. 
 

B. Oddziaływanie zabudowy i zagospodarowania działki 
 
1) Lokalizacja budynku na działce spełnia wszystkie warunki wymaganych odległości: 
 strona południowo - wschodnia – 3.0 m od granicy z działką drogową, ul. Szkolna 
 strona południowo - zachodnia – 12 m od granicy z działką drogową, ul. Rolniczą 
 

Ściany z otworami zewnętrznymi oddalone są od granic działek o ponad 4.00 m – zgodnie z § 12. ust 1., 
pkt 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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2) Projektowane ukształtowanie działki. 
 

Wody opadowe zbierane z połaci dachowych zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacji 
deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Budynek objęty termomodernizacją znajduje się 
w centralnej części działki. Od strony wschodniej, znajduje się dojście do budynku szkoły. Infrastruktura 
techniczna znajdująca się na terenie działki w postaci przyłączy wody kanalizacji i elektryki nie ulegnie 
przebudowie. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane 
z przedmiotowego obiektu nie wymagają podczyszczania.  

 
3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób nie utrudniający osobom trzecim dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie hałasu – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
11.  INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ 

 
Działka znajduje się w strefach: 
 

 I – ej wiatrowej, 
 II – ej śniegowej, 
 II – ej gruntowej 

 
12.  CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyżej  5m/ kierownik budowy 
jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z 
art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy 
sporządzić w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 
02.151.1256 z późniejszymi zmianami). 
 
 

Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Magdalena Woźniak-Belka 

 
 

Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Paweł Grzybek 

 upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Jan Popiołek 
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OPINIA TECHNICZNA 
 

Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Będzinie oraz ocena jego stanu technicznego pod kątem termomodernizacji. 
Budynek 3 - kondygnacyjny z dwuspadowym dachem, podpiwniczony, ściany murowane. 

Lokalizacja obiektu na działce wg załączonego planu zagospodarowania terenu rys. nr PZT 1. 
Niniejsze opracowanie obejmuje część architektoniczno - konstrukcyjną. 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Lokalizacja:  Będzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obręb 0001 Będzin 
Inwestor:  Miasto Będzin 

ul. 11 Listopada 20 
42-500 Będzin 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Umowa z Inwestorem  
 Program inwestycji dostarczony przez Inwestora 
 Archiwalne projekty budowlane  
 Wizja lokalna 
 Aktualne normy i przepisy:  

 Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 „Prawo Budowlane”  
 Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 „Prawo ochrony środowiska”  

 
3. DANE LICZBOWE BUDYNKU                                                  
             
 istniejąca 
Powierzchnia zabudowy budynku szkoły z istniejącą salą gimnastyczną      989.00 m² 
Powierzchnia użytkowa istniejącej szkoły z istniejącą salą gimnastyczną               2470.40 m² 
Kubatura budynku szkoły z salą gimnastyczną                         12117.60 m³ 
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU 
 
4.1. Fundamenty 

  
Na podstawie wizji lokalnej i oświadczenia Inwestora ławy fundamentowe i ściany fundamentowe 

wykonane są w sposób prawidłowy umożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację budynku po wykonaniu 
termomodernizacji. 
 
4.2. Ściany 

 
      Mury zewnętrzne szkoły istniejące o łącznej grubości 54 cm murowane z cegły, ściany wewnętrzne 
nośne grubości od 45-49 cm, oraz od 56-58 cm. Ściany działowe różnej grubości od 8-10 cm i od 14-18 cm. 
Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazała, że ściany przedmiotowego 
budynku znajdują się w dobrym stanie technicznych, a sposób wybudowania jest zgodny ze sztuką 
budowlaną.  
 
4.3. Stolarka 

     Stolarka otworowa w istniejącym budynku w dobrym stanie technicznym. Okna zostały wymienione na 
okna z PCV.  
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4.4. Dach 

 
Konstrukcja dachu znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach został wykonany w technologii 

żelbetowej wentylowanej. Występują ślady mogące świadczyć o nieszczelności pokrycia.  
 
5. WNIOSKI 

 

 Stan techniczny istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z salą gimnastyczną w Będzinie 
oceniany jest jako dobry i umożliwiający planowaną termomodernizację. 
 

 Prace budowlane wykonywać w oparciu o projekt budowlany uwzględniający niezbędne zmiany i uwagi 
zawarte w opinii.  

 

 Poszczególne elementy konstrukcji budynku nie wykazują oznak przeciążeń lub niewłaściwej pracy 
statycznej. 

 

 Dopuszcza się wykonanie termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 1. 
 
 

 
 

Projektant architektury: 
mgr inż. arch. Beata Struzik 

    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Magdalena Woźniak-Belka 

 
 
 

Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Paweł Grzybek 

 upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Jan Popiołek 

 
 



 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Lokalizacja:  Będzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obręb 0001 Będzin 
Inwestor:  Miasto Będzin  

ul. 11 Listopada 20 
42-500 Będzin 

 
2. DANE LICZBOWE 

 
Powierzchnia zabudowy budynku Szkoły podstawowej z salą gimnastyczną  989.00 m² 
Powierzchnia użytkowa budynku Szkoły podstawowej z salą gimnastyczną  2 470.40 m² 
Kubatura budynku Szkoły podstawowej z salą gimnastyczną    12 117.60 m³ 

 
                               
Powierzchnia zabudowy budynku szkoły (bez sali gimnastycznej)    775.90 m² 
Powierzchnia użytkowa budynku szkoły (bez sali gimnastycznej)    2 290.00 m² 
Kubatura budynku szkoły bez (sali gimnastycznej)     10 994.20 m³ 
      
 
Powierzchnia zabudowy budynku szkoły po termomodernizacji (bez sali gimnastycznej) 792.90 m2 
Powierzchnia użytkowa budynku szkoły po termomodernizacji (bez sali gimnastycznej) 2 290.00 m2 
Kubatura budynku po termomodernizacji (bez sali gimnastycznej)    11 481.62 m³ 

 
Szerokość budynku szkoły (bez sali gimnastycznej) po termomodernizacji  16.58 m 
Długość budynku szkoły  (bez sali gimnastycznej) po termomodernizacji   47.88 m 
Wysokość budynku po termomodernizacji      bez zmian 
 

2.1. Wykaz pomieszczeń: 
 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA [m2] 

PIWNICA 

0/1  PRZEDSIONEK 8.42 

0/2  KUCHNIA 35.37 

0/3  WIATROŁAP 4.97 

0/4  JADALNIA 64.81 

0/5  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 35.83 

0/6  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 38.69 

0/7  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 5.64 

0/8  KOTŁOWNIA 26.85 

0/9  PRZEDSIONEK 6.25 

0/10  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 29.40 

0/11  WC 1.69 

0/12  PRZEDSIONEK 4.98 

0/13  PRZEDSIONEK 8.25 

0/14  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 68.74 

0/15  SCHOWEK 3.29 



 

0/16  KOMUNIKACJA 42.52 

0/17  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 20.22 

0/18  SZATNIA 41.78 

0/19  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 8.76 

0/20  KOMUNIKACJA 14.85 

0/21  SZATNIA 33.35 

0/22  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 9.79 

0/23  POMIESZCZENIE PIWNICZNE 10.70 

0/24  KOMUNIKACJA 5.41 

0/25  KOMUNIKACJA 36.05 

0/26  PRZEDSIONEK 5.50 

0/27  PRZYŁĄCZE WODY 9.50 

0/28  WC 3.79 

0/29  SCHOWEK 3.29 

RAZEM PIWNICA 588.69 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA [m2] 

PARTER 

1/1  KLASA  51.40 

1/2  KLASA 52.81 

1/3  BIBLIOTEKA 51.77 

1/4  PORTIERNIA 14.23 

1/5  DYREKTOR 14.23 

1/6  SEKRETARIAT 22.53 

1/7  PRAC. INFORMATYCZNA 44.04 

1/8  KOMUNIKACJA 20.01 

1/9  PRZEDSIONEK 8.08 

1/10  SALA GIMNASTYCZNA 163.54 

1/11  SCHOWEK 8.79 

1/12  SZATNIA DZIEWCZĄT 18.49 

1/13  WC 3.37 

1/14  PRYSZNIC 6.63 

1/15  ZAPLECZE 10.03 

1/16  SZATNIA CHŁOPCÓW 25.30 

1/17  WC 11.57 

1/18  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2.92 

1/19  PRZEDSIONEK 4.73 

1/20  ŚWIETLICA 103.13 

1/21  WC 9.17 

1/22  PRZEDSIONEK 5.53 

1/23  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4.48 

1/24  KOMUNIKACJA 166.28 

RAZEM PARTER 823.06 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA [m2] 



 

 

 
 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN 
 

Projektowana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie polegać będzie na 
poprawie izolacyjności cieplnej w istniejącym budynku. Konieczność wykonania termomodernizacji budynku 
podyktowana jest występującymi bardzo dużymi stratami ciepła. Straty te przekładają się na duże koszty 

I PIĘTRO 

2/1  KLASA  53.72 

2/2  KLASA 54.59 

2/3  KLASA 53.18 

2/4  KLASA 53.13 

2/5  KLASA 50.83 

2/6  KLASA 54.80 

2/7  KLASA 53.17 

2/8  WC 14.49 

2/9  PRZEDSIONEK 4.98 

2/10  KSIĘGOWY/ INTENDENT 30.97 

2/11  KOMUNIKACJA 184.84 

2/12  KLASA 30.98 

2/13  WC 9.28 

2/14  PRZEDSIONEK 5.75 

2/15   POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4.53 

RAZEM I PIĘTRO 659.24 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA [m2] 

II PIĘTRO 

3/1  KLASA 70.24 

3/2  HODOWLE SZKOLNE 23.08 

3/3  NFZ 15.59 

3/4  KLASA 51.54 

3/5  KLASA 53.01 

3/6  KLASA 50.11 

3/7  KLASA 54.77 

3/8  KLASA 54.10 

3/9  WC 14.79 

3/10  PRZEDSIONEK 4.61 

3/11  PEDAGOG 15.31 

3/12  KLASA 72.56 

3/13  WICEDYREKTOR 15.67 

3/14  WC 9.90 

3/15  PRZEDSIONEK 4.37 

3/16  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 5.40 

3/17  KOMUNIKACJA 141.09 

RAZEM II PIĘTRO 656.14 

ŁĄCZNIE 2727.13 



 

ogrzewania. Również elewacja zewnętrzna wymaga renowacji, a co za tym idzie odnowienia i odświeżenia. 
Piwnice wymagają montażu izolacji przeciwwilgociowej. Po przeprowadzeniu obliczeń współczynników 
przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku i porównaniu z wartościami normowymi 
maksymalnymi, stwierdza się, iż żadna z przegród nie spełnia wymagań normowych pod kątem 
termoizolacyjności (zgodnie z załączonym audytem energetycznym). 
 

3.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
 

 demontaż parapetów zewnętrznych  

 demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 

 skucie tynków z elewacji i murków przy schodach zewnętrznych i murkach podokiennych 

 demontaż instalacji odgromowej 

 demontaż krat okiennych 

 demontaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki informacyjne)  

 demontaż terenów utwardzonych betonowych przed budynkiem 

 demontaż przeszklenia z luksferów (północno- zachodnia elewacja budynku –doświetlenie klatek 
schodowych) 

 demontaż wybranej stolarki wewnętrznej drzwiowej 

 remont schodów zewnętrznych- skucie starych płytek, oczyszczenie powierzchni i przyklejenie nowej 
okładziny z granitu płomieniowanego 

 demontaż zadaszenia nad dwoma wejściami do piwnicy – elewacja północno-wschodnia  
 
 

3.2. Prace montażowe 
 
 

 skucie skorodowanych tynków na elewacji 

 uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach 

 oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów 

 docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 14 cm EPS 0,032 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych poprzez dwukrotne malowanie masami 
dyspersyjnymi 

 ocieplenie ścian piwnicznych styropianem o podwyższonej odporności na działanie wody gr. 14 cm 

 montaż nowej stolarki okiennej (klatka schodowa) 

 montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 

 montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 

 montaż rynien z PCV Ø125 

 montaż rur spustowych z PCV Ø110 

 montaż nowych i istniejących krat okiennych 

 montaż instalacji odgromowej  

 remont daszku nad wejściem głównym do budynku 

 montaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki informacyjne) 

 udrożnienie wentylacji grawitacyjnej 

 ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji metodą wdmuchiwania 

 montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem do piwnicy od południowo-zachodniej strony budynku i przy 
dwóch wejściach do piwnicy od północno- wschodniej strony budynku 
 
 
 

W związku z istniejącym napowietrznym przyłączem i planowanymi pracami dociepleniowymi w jego rejonie, 
Wykonawca uwzględni koszty związane z uzyskaniem odpowiednich  zezwoleń, dopuszczeniem do pracy i 



 

uzgodnień z gestorem sieci. Łącznie z kosztami ewentualnego wyłączenia przyłącza na czas prac 
dociepleniowych. 
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE 
 

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
 

Przeciwwilgociowe pionowe 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z 
powłokowych mas dyspersyjnych asfaltowo – kauczukowych nakładanych poprzez dwukrotne malowanie. Po 
nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej należy zamontować styropian ekstrudowany gr. 14 cm mocowany za 
pomocą kleju asfaltowo - kauczukowego. 
 

4.2. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie 
 

Rynny Ø125 mm i rury spustowe Ø110 mm z PCV, mocowane uchwytami rynnowymi z PCV. W 
czasie robót dociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. parapety zewnętrzne, pasy 
podrynnowe i obróbki gzymsów. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ścian. Parapety zewnętrzne 
muszą wystawać, co najmniej 40 mm poza lico ściany i musza zabezpieczać elewacje przed przeciekami 
wody deszczowej. Istniejące rury spustowe i rynny należy zdemontować a po wykonaniu ocieplenia założyć 
nowe. Należy zamontować nowe haki mocujące rury spustowe. 
Uwaga! 
Należy tak zaplanować wykonanie prac, aby zminimalizować czas podczas, którego budynek będzie 
pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien. 
 

4.3. Remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku 
 

 
 

Pierwszym krokiem  jest przygotowanie podłoża. Stare płytki  ze schodów należy skuć wraz z 
pozostałościami starych zapraw oraz luźnych fragmentów betonu. Następnie należy wyrównać powierzchnię – 
elastyczną masą wodoodporną. Masę nakłada się w dwóch warstwach: pierwsza wypełnia i wyrównuje 
uszkodzenia powierzchni betonowej, drugą klei się płytki. Wielkość nowych płytek ceramicznych należy 
dopasować do szerokości stopni (30-35 cm).  

Montaż. Najpierw zawsze mocuje się profile i płytki na stopnicy, a dopiero potem płytki podstopnicy. Płytki 
podstopnic wsuwa się pod nosek stopnicy lub pod profil schodowy. Aby płytki stopnic nie pękały, styk stopnicy 



 

z podstopnicą wypełnia się masą trwale elastyczną, np. silikonem. Na schodach zewnętrznych płytki należy 
układać w temperaturze od +5° do +25°C. 

UKŁADANIE OKŁADZINY Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 
 
        Wykonanie posadzki z płyt granitowych. Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych 
betonowych za pomocą specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków kamieni, powinno używać się 
zapraw na bazie białego cementu lub trasu, aby uniknąć niebezpieczeństwa przebarwień kamienia.  
 
1. Układanie trzeba rozpocząć od drzwi wejściowych. Między posadzką schodów a ścianą powinien być 
umieszczony profil dylatacyjny. 

2. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu schodów rozpoczyna się układanie kafelków. Najpierw przykleja się płytki 
na podstopniach, czyli pionowych ściankach schodów, a dopiero później na stopniach.  

3. Jeśli konieczne będzie sztukowanie płytek na stopniach należy pamiętać, że płytki przycięte powinny być 
ułożone przy wewnętrznych narożnikach stopni.  

UWAGA  
Płytki na podstopniach powinny mieć taką wysokość, żeby między nimi a płytkami podnóżka zmieściła się 
jeszcze warstwa spoiny. 

 
4.4. Remont schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy (w opracowaniu dok. 

dotyczącej „Budowy nowej sali gimnastycznej”). 
 

4.4.1. Demontaż istniejących schodów zewnętrznych 
 
            Zakłada się rozbiórkę istniejących betonowych schodów zewnętrznych do piwnicy od strony 
południowo-zachodniej oraz całe ich obudowanie ze ścian wraz z zadaszeniem. Obecna lokalizacja schodów 
zewnętrznych wchodzi w kolizję z projektowaną nową salą gimnastyczną, a dokładniej z łącznikiem (wg 
odrębnego opracowania).  
 

4.4.2. Przebudowa schodów zewnętrznych  
 

            Projekt przewiduje rozebranie istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie w to miejsce nowych 
schodów żelbetowych obudowanych ścianami z pustaka ceramicznego z zadaszeniem. Projektowane schody 
wynoszą ok. 1,2 m x 3,5 m. Posiadają podobne parametry jakie posiadały istniejące schody do piwnicy.  
Projektowana ścianę boczną wykonać żelbetową wg rysunku i otynkować, tynk zewnętrzny gipsowy. kat III. 
Ścianę posadowić na fundamentach z betonu C16/20.  
 
SCHODY  
• konstrukcja monolityczna, żelbetowa (w celu ochrony przed podciąganiem wilgoci z gruntu należy wykonać 
beton o klasie szczelności W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolować powłokowo 
np. emulsją bitumiczno – lateksową) 
 - płyta schodowa o grubość 15 cm, wykonana na gruncie zagęszczonym z fundamentem o grubości 25 cm na 
„chudym” betonie - 100 cm p.p.t 
• nawierzchnia stopni i podestu - granit jasnoszary gr.3cm o fakturze groszkowanej płomieniowanej 
(antypoślizgowej), klejony do płyty żelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (przygotowanie podłoża i 
sposób klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju)  
 
MUR 
 • ściany żelbetowe gr. 25 cm – na ławie fundamentowej szer. 60cm, h=30cm na „chudym” betonie – 100 cm 
p.p.t. (w celu ochrony przed podciąganiem wilgoci z gruntu należy wykonać beton o klasie szczelności W8, 
dodatkowo styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolować powłokowo np. emulsją bitumiczno - 
lateksową)  
• elewacja muru – systemowa z farb elewacyjnych – krzemianowych w kolorze elewacji  



 

 
ODWODNIENIE  
• w postaci wycieraczki z ocynkowanych płaskowników lub listwowej, aluminiowej z odwodnieniem na 
zewnątrz schodów  
• lub systemowe odwodnienie liniowe ACO 
 

4.4.3. Zadaszenie schodów zewnętrznych 
 

 Nad wejściem do piwnicy (elewacja południowo- zachodnia) zaprojektowano daszek jednospadowy z 
blachy falistej. 

 

 Nad dwoma zejściami do piwnicy (elewacja północno-wschodnia) zaprojektowano nowe daszki systemowe 
ze szkła akrylowego o grubości 6 mm i wym. 95x150 cm. Montaż konstrukcji zadaszenia do elewacji 
budynku z wykorzystaniem systemowych kotw. 
 

 
 

4.5. Nadproża 
 

Projektuje się zmniejszenie otworów okiennych na klatkach schodowych po istniejących luksferach – 
do wysokości ostatniego okna na kondygnacji. Nadproża okienne i drzwiowe ceramiczno- żelbetowe. 
 

4.6. Elewacja 
 

4.6.1. Ogólna charakterystyka ocieplenia płytami styropianowymi 
 
  Ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić styropianem EPS 0,032 gr. 14 cm. Projektuje się 
ocieplenie ścian osłonowych metoda „lekką – mokra”. Metoda „lekka" ocieplenia ścian polega na 
przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego, w którym 
warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z 
podkładem zbrojonym siatką z włókna szklanego. Wszystkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z 
odpowiednimi detalami dokumentacji technicznej. 
 

4.6.2. Przygotowanie podłoża 
 

Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II. 
Należy skuć wszystkie tynki z ościeży z uwagi na projektowane ich docieplenie, a także całą warstwę 
fakturową.  Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem słabych 
detergentów. 

 
 
 



 

4.6.3. Hydroizolacja zewnętrzna ścian fundamentowych oraz murków przy schodach i 
wnękach okiennych 
 

             Projektuje się wykonanie na ścianach zewnętrznych izolacji pionowej i ocieplenia ścian piwnic. W tym 
celu, należy odkopać ściany piwnic i wykonać na istniejącej ścianie następujące warstwy (od zewnątrz) 

 Folia kubełkowa 

 Styropian EPS 0,032 gr.14 cm 

 Wysokoplastyczna masa bitumiczna 

 Izolacja elastyczna 
 
              Należy odkopać ściany fundamentowe od zewnątrz i dokładnie oczyścić ścianę z ziemi, brudu, kurzu, 
ubytki w podłożu należy wyrównać podłoże przy użyciu zaprawy z dodatkiem emulsji do wody zarobowej w 
ilości 20%. Na styku ściany z płytą fundamentową należy wykonać fasety o promieniu 5 cm z zaprawy z 
dodatkiem emulsji do wody zarobowej (20%). W obszarze styku ławy fundamentowej ze ścianą (do min. 1,0 m 
powyżej ławy fundamentowej) należy wykonać izolację wstępną ze szlamu. Podłoże zagruntować preparatem 
gruntującym - na ścianę i ławę fundamentową nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego. Zagruntować 
podłoże za pomocą emulsji bitumicznej rozcieńczonej wodą w proporcji 1:4 i wykonać dwie warstwy 
hydroizolacji bitumicznej na grubość 4 mm po wyschnięciu. Izolację z masy należy wyprowadzić na czoło ławy 
fundamentowej (min. 15 cm). Warstwę izolacji bitumicznej należy chronić przed uszkodzeniem w czasie 
zasypywania wykopów, stosując np. folię ochronno-drenażową przed zasypaniem wykopu. Folię ochronno-
drenażową zakończyć 10 cm poniżej poziomu przyległego, wykończonego terenu, krawędź górną 
zaszpachlować masą bitumiczną. Hydroizolację podbijanych ścian od wnętrza budynku należy wykonać przy 
użyciu zaprawy hydroizolacyjnej nakładanej na grubość 2,5 mm. 
            Hydroizolację murów oporowych należy wykonać przez nałożenie masy bitumicznej na grubość 4 mm 
po wyschnięciu, wyłącznie w zakresie niewidocznym, tj. zakończyć 10 cm poniżej poziomu terenu. Podłoże 
należy wcześniej oczyścić, w razie potrzeby wyrównać zaprawą i zagruntować emulsją bitumiczną 
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:4. Izolację należy chronić przed uszkodzeniem np. przez ułożenie 
trójwarstwowej folii ochronno-drenażowej.              
 

4.6.4. Sprawdzenie nośności podłoża 
 

Należy przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm używając 
zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych. Po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany, jeżeli 
rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac 
dociepleniowych styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz łączników mechanicznych. W przypadku 
nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym.  
 

4.6.5. Klejenie płyt styropianowych 
 

Do ocieplenia ścian powyżej listwy startowej należy użyć płyt styropianowych frezowanych EPS 0,032 

14 cm o współczynniku przenikania ciepła  0.032 W/m2xK. Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą 
obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5 cm i grubości 1 cm, 6 placków 
grubości 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz obwódki. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 60% jej powierzchni. Klejenie płyt do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę 
zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejącą 
nakładać wyłącznie na płyty styropianowe. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. W 
narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych 
niż 1,5 mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia 
przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy powierzchnię płyt przeszlifować 
papierem ściernym. 

 
 
 



 

Łączniki mechaniczne.  
Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa 
sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilości 4 szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia 
łącznika wynosi 60mm (nie należy wliczać grubości kleju!). Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm. Kołki 
należy wbić tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie 
można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
 

4.6.6. Wykonanie warstwy zbrojącej 
 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie większej niż +25° C, a 
temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godzin od zakończenia prac. Prace 
rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu 
profili narożnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we 
wszystkie naroża otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 
grubość ok. 1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace należy wykonać w 
jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami 
wynoszącymi co najmniej 10cm. Siatka musi być całkowicie niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej 
należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. 
  
W strefie docieplenia do wysokości 2.0 m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej 
wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy 
siatki.  
W miarę postępu robót dociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z 
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm. 
 

4.6.7. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach 
 

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zależności od wybranego systemu docieplenia 
koniecznym może być poprzedzenie tynkowania wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. 
Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po 
upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20° C oraz wilgotności 
względnej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk silikatowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej 
powinna wynosić ok. 1,5mm. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo nałożonej 
warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W 
czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem). 
 

4.6.8. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 
powodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku ościeża należy ocieplić styropianem o 
grubości 2 cm i wykonać wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo należy narożniki wzmocnić 
kątownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z ościeżnicą należy zastosować profil dylatacyjny 
przyokienny PCW. 
 

4.6.9. Kolorystyka elewacji 
 

Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej.  
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem! 
Parapety, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie – kolor grafitowoszary. 



 

 
4.7. Remont pokrycia dachu 

 
              Projektuje się naprawę pokrycia dachowego budynku tj. ponowne położenie papy w kolorze czarnym 
na już istniejącym pokryciu, wraz z pracami mu towarzyszącymi (wykonanie obróbek blacharskich, wymiana 
rynien dachowych, oraz inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu 
dachu oraz naprawy pokrycia przy uwzględnieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i 
wyposażeniem dachu, miejscowa naprawa tynków, przemurowanie kominów). Wymiana pokrycia dachu winna 
być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i 
bezpieczeństwo. Konstrukcja pozostaje bez zmian. Remont dotyczy jedynie naprawy istniejącego pokrycia i 
nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych takich 
jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości gzymsów, okapów, 
kalenic. 
Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych: 
- usunięcie łat i fragmentów starego pokrycia dachu, wyrównanie purchli, demontaż obróbek blacharskich, 
blaszanego poszycia i orynnowania;  
-  wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót;  
-  oczyszczenie mechaniczne elementów; 
- wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych i zwieńczenia ścian z blachy stalowej powlekanej lub 
ocynkowanej; obróbki wykonać na wzór istniejących i zachowaniem szerokości itp.;  
-  montaż rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o średnicy 125 mm na dachu 
- kominy: uzupełnić tynki na kominach, czapki betonowe, skucie odparzonych tynków, uzupełnienie i 
pomalowanie na szaro. Czapki uzupełnić pomalować środkiem impregnującym do betonu.  
- wymiana instalacji odgromowej  
 
REMONT DACHU Z PAPY 

Układanie nowego pokrycia dachowego rzadko wymaga zdjęcia starego, tym bardziej że to istniejące, 

odpowiednio przygotowane, stanowi dobrą bazę. Przed ułożeniem nowej papy wszystkie purchle, pęknięcia i 

wgłębienia na starym pokryciu trzeba wyrównać – w taki sam sposób jak w przypadku doraźnej naprawy. 

Najpierw dach należy zagruntować. Do tego celu przeznaczone są specjalne preparaty bitumiczne, które 

zazwyczaj oferują producenci pap. Wskazane jest używanie produktów (środek gruntujący + papa) 

pochodzących od tego samego wytwórcy. Przed remontem ważne jest też ustalenie, czy dach był wcześniej 

pokrywany smołą, czy masą asfaltową. Te dwie substancje różnią się pochodzeniem i składem chemicznym.  

 

 
           Purchle                                           Spękania 
 
 
 



 

1. 
 

 
Miejsca zakładów (na ułożonym wcześniej pasie papy) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć po nich 
szpachelką – po to, by na całej szerokości (12-15 cm) wtopić w nie posypkę 
 
 
2. 

 
 
Zgrzewanie polega na powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki z jednoczesnym rozgrzewaniem palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy – aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu. Czynność tę należy 
wykonywać, cofając się przed rozwijaną rolką. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy 
 

3. 

 
Miarą jakości zgrzewu jest szeroki na 0,5-1 cm wypływ masy asfaltowej (na całej długości zgrzewu). Gdy nie 
pojawi się on wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką 
 
4. 

 



 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów pod kątem 45° 
 

 
4.8. Ocieplenie poddasza na ostatniej kondygnacji 

 
Powierzchnie stropu ostatniej kondygnacji budynku, należy ocieplić za pomocą metody wdmuchiwania 

granulatu wełny mineralnej (blow-in). System ten nie wymaga stosowania folii paro przepuszczalnych ani 
paroizolacji. Pianka natryskowa łatwo wypełnia wszelkiego typu ubytki i szczeliny w ścianach. Ponieważ 
nakładana jest warstwowo (pomiędzy szkieletowymi elementami konstrukcyjnymi budynku), wszystkie 
nieszczelności są nią wypełniane, dotyczy to głównie linii styku ścian z płaszczyzną dachu. Grubość izolacji z 
pianki wynosi najczęściej 10-20 cm. Do uszczelnienia izolacji wystarczy wycięcie otworów o średnicy kilku 
centymetrów. W przypadku gdy jest dostęp od strony poddasza, ingerencja w zabudowę nie jest konieczna. 

 
 

4.9. Remont daszku  nad wejściem głównym do budynku 
 

            Remont daszku nad wejściem głównym do budynku polegać będzie na zdemontowaniu istniejącego 
pokrycia z papy, oczyszczeniu powierzchni z brudu i kurzu a następnie na ułożeniu nowego pokrycia z papy 
nawierzchniowej. W zakresie robót należy uwzględnić również wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych. 
 

4.10. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
 

Stolarka okienna z PCV z profili pięciokomorowych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku 
przenikania ciepła dla szyb Umax = 1.00 W/m2 • K, dla całego okna 0.9 W/m2 • K, wg zestawienia stolarki. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonane na bazie ramy z drewna liściastego klejonego. Wypełnienie płytą 
MDF. Oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśma brzegowa. Skrzydło pokryte okleina naturalna o grubości 
0.7 mm. Ościeżnica regulowana z MDF. Drzwi posiadające trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod 
wkładkę patentową.  
 
Uwaga! 
We wszystkich rodzajach drzwi należy uzgodnić kąt otwarcia oraz konieczność zastosowania odbojników 
ściennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do 
zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta, wraz z 
przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości wykonania, zatwierdzić 
podziały modularne oraz sposób montażu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunków projektu 
wykonawczego i montażowego. 
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 

zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowej. 
 

 Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem 
uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień. 
 

 Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami atesty, 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

 



 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, 
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę, 
umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót. 
 

 Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować 
dokumentację projektową oraz uzgodnić szczegóły techniczne z producentami i dostawcami materiałów, 
elementów i systemów budowlanych. 
 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie 
uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej 
inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia 
istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania robót . 
 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych 
w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do dopilnowania 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z 
projektowaną inwestycją. 

  
 Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców systemów, 

elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji. 
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