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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwg: ,,Termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”. Niniejsza specyfikacja obejmuje prace zwigzane z
nadbudowg segmentu B przedszkola wraz z przebudowg tarasow i schodow zewnetrznych.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu nadbudowg¢ segmentu B przedszkola wraz z przebudowg tarasow 1
schodow zewnegtrznych.

Polegac bedzie na:

- robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja zej$cia do piwnicy oraz wyburzeniami i przebudowa
schodow 1 tarasow,

—  robotach fundamentowych pod projektowane schody i mur oporowy,

—  robotach konstrukcyjnych zelbetowych,

—  robotach murarskich,

—  wykonaniu konstrukcji stalowej nadbudowy,

—  montazu fasad aluminiowych,

—  wykonaniu pokrycia dachowego,

—  wykonaniu posadzki w miejscu istniejacego dachu,

—  pracach wykonczeniowych zewngetrznych.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej — nalezy do
obowiazkow Wykonawcy.

Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie terenu budowy 1 odpowiednie jego oznakowanie oraz
urzadzenie zaplecza dla Wykonawcy.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu 1 wykonywaniu Robdt opisanych w
pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.5. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji technicznej:

ST-01 Roboty rozbidrkowe

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

ST-04 Roboty izolacyjne

ST-05 Roboty konstrukcyjne stalowe

ST-06 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

ST-07 Roboty murarskie

ST-08 Montaz fasady aluminiowo-szklanej

ST-09 Roboty zwigzane z odtworzeniem chodnikéw 1 dojsé

ST-10 Naprawa nawierzchni betonowych

ST-11 Naprawa pekniec¢ istn. §cian zewnetrznych

ST-12 Tynkowanie i malowanie $cian

2. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnosniki do stosowania norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznej 1 czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ a ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile
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wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.6. Nazwa i kody

Dzial robot:

45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45400000-1 — Wykonczeniowe roboty budowlane

Klasy robot

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

454100004 - Tynkowanie

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Kategoria robot
45111100-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
45320000-6 — Roboty izolacyjne
45442110-1 - Malowanie budynkéw

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiordw, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ , upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i1 préb zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materialow 1
robdt.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony przedmiar robét — przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie, ze producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektdéw wykonawczych, przedmiaru robdt 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocena techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 .

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa
si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
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budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Slownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlenia przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
Wyrobow.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancjami nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczne.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne do
realizacji zadania.

1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna
dokumentacja projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Inwestora.

1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,
dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i1 budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
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powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

1.8.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawczy przez Inspektora
Nadzoru s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow s3 dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych wedtug skali rysunkéw. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e  Specyfikacje Techniczne,

e  Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu bteddw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych 1 w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne projektem 1 wymaganiami
materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materialow 1 elementéw robot powinny by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliska zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i1 bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.  Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejgcia robot.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porgcze, S$wiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy 1 zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona
w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym
stanie.

1.8.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
2. W szczegblnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,
o Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
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- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
3. Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazag Wykonawce.

1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.8.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3.  Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz.
401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.8.12. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3.  Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych bedzie
pamietal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.
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5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych
na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru 1 powstalte
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

1.8.13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materialéw 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposob
przez caly okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajagcemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot 1 podja¢ wszelkie dzialania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej
dbatosci o stan robot 1 ich zabezpieczenie.

1.8.14. Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami

1.  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej 1 regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje 1 wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiazuje si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i1 wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje si¢ na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dzialaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen 1 wlasciwych dokumentow.

1.8.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1
przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i
przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

1.  Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

* by¢ nowe 1 nieuzywane,

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialdéw do Robdét.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja
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zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrddta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrdédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

4.  Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw 1 miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

5. Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w
Umowie.

6. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.  Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materialdéw do robdt innych, niz tych, do wykonania
ktorych byly pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.

2. Kazda czg$¢ robdt wykonana przy uzyciu materialdw, ktore nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ §wiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

1.  Wykonawca zapewni aby czasowo skltadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowalé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru 1 w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzg¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do robot.

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 ma wlasciwosci przewozonych materialow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego . Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaly warunkom Kontraktu beda
na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4.  Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe; 1 w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1. szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

2.  metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3. harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4. plany zatrudnienia,
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5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6. instrukcje montazowe i bhp

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktéorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
* czeg$¢ ogdlna podajaca:

organizacj¢ wykonywania Robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot,
zasady BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosci wykonywania poszczegdlnych

elementow Robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

— wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw , a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

* czes$¢ szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt :

— wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

— rodzaj 1 1lo$¢ srodkdw transportu 1 urzadzen do magazynowania 1 zatadunku transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$c¢ robdt.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie niezbgedne wurzadzenia do pobierania probek, badan materiatow i
przeprowadzenia préb szczelnosci oraz robot.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie , ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
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beda tak wazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang
usunigte i stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

1. Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

4. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5. Pojemniki do pobierania prédbek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru begda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.  Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek materiatow u zZrddla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
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2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacja ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Technicznych

3. testy 1 badania wytworni.
W przypadku materiatow dla ktédrych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatlow dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.2. Dokumenty Budowy
6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujagcym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca 1 powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do dnia
zakonczenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie 1 powinny rejestrowaé postep robot,
ochrong¢ osdb wilasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i1 opatrzony data z nazwiskiem 1
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

4. Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg¢ przekazania budowy Wykonawcy,

— datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— dat¢ zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy,

— daty rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych odcinkdéw robét,

— postep robdt, problemy i1 przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robodt, daty, przyczyny i
czas trwania opoznien,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

— datg 1 czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

— daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robét,

— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

— stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek i1 przeprowadzania badan wraz z
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig¢.

7.  Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
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8.  Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawczy robot.

6.2.2. Ksiega obmiarow

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka
wykonywanych robot.

2. Szczegotowe dane dotyczace obmiaréow sa regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow i
wpisywane pod katem odcinkdw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakos$ci, deklaracje
jakodci materiatléw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

6.2.4. Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:

— pozwolenie na realizacje inwestycji

protokoty przekazania Palcu Budowy

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

— uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
certyfikaty odbioru robot,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencja budowy.

6.2.5. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument begdzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego kazdorazowo na ich zyczenie.

7. Obmiar robodt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

2. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

4.  Jakiekolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledy zostang
poprawione wedhug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wynikajaca z platnoscia
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow

1. Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej po osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci
liczone s3 w m® — jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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3. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiardw. W razie braku miejsca w ksigdze obmiarow, szkice te
beda dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do ksiggi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce . Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Termin i cz¢stotliwosS¢ przeprowadzenia pomiarow

1. Obmiary beda prowadzone przed czgsciowym i koncowym Przejgciem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt 1/lub zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywani tych Robot.

3. Obmiary Robdt ulggajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastg¢pujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu

¢ odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulggajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czgsciowemu robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7.3.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumenty odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robdt
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
* specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
* dzienniki budowy 1 rejestry obmiardw (oryginaty)
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specytfikacja
techniczng,
* deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specytfikacja
techniczna,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
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* robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce 1
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. Przejsciowe faktury sa wystawiane przez
wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot
wykonanych czgsciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone

W umowie.

10. Przepisy zwigzane
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Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2087) z pdzniejszymi zmianami.

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju 1 czynnos$ci opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) z
pdézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, 1T, IIL, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV:45111100-8; 45111100-9; 45111200-0; 45111213-4; 45111220-6; 45111300-1; 45113000-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST-01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbiorkowych w zakresie nadbudowy segmentu B PM nr 13 w Bedzinie oraz przebudowy schodéw
zewngtrznych i tarasow.

1.2. Zakres stosowania ST-01

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST-01

Roboty polegaja na catkowitej rozbidrce schoddéw zewnetrznych ewakuacyjnych przy segmencie B oraz
wszystkich pozostatych schodow zewnetrznych z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robodt i
wywiezieniu materiatow pochodzacych z rozbidrki. W zakres prac wchodzi:

— demontaz istniejacych barierek stalowych i drabin zewngtrznych,

Technologia wykonania: odcigcie barierek 1 drabin przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

—  czesciowe rozebranie nawierzchni chodnikow,

Technologia wykonania: recznie 1 przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

—  rozbidrka istniejacych schodow,

Technologia wykonania: recznie 1 przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

—  rozbidrka istniejacej Sciany oporowe;j,

Technologia wykonania: recznie i przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

—  rozbidrka istniejacych $cian attykowych stropodachu,

Technologia wykonania: recznie i przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

—  wyburzenia fragmentdéw $cian istniejacych,

Technologia wykonania: recznie i przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

—  rozbidrka warstw wykonczeniowych istniejacego stropodachu,

Technologia wykonania: r¢cznie i1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

—  zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbidrki. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujgte w obmiarze robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.

2. Materialy

Sposdb postepowania z materiatami z rozbidrek powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem, ktory jest
wlascicielem rozbieranych materiatow. Jesli nie wystgpia inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest
do wywiezienia materiatow z rozbiorki na odpowiednie Sktadowisko Odpaddw.

3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Rozbidrka bedzie prowadzona mechanicznie i recznie. Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu 1 drewna, liny stalowe, sprzet mechaniczny: ciggnik, koparka, zestawy
spawalnicze.

Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi)
niezbedny do wykonania okreslonej czynnosci lub roboty.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Samochody skrzyniowe: odwiezienie drewna, ztomu, gruzu na odpowiednie sktadowiska. Przewozone
fadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem. Wywiezienie odpadow niebezpiecznych
specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
5.2. Wymagania szczegolowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robdt. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP 1 wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

Po wykonaniu robdt rozbidrkowych teren oczysci¢ z resztek materialdéw. W zakresie robot uwzgledniono
catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji 1 technologii robot
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warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich
czynnosci 1 naktadow niezbednych do wykonania robdt rozbidrkowych.

Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt i przedmiarze,
jak réwniez nastepujace czynnosci pomocnicze:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglo$ci w poziomie 1 na potrzebng
wysokos¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

—  segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materialdéw uzyskanych z rozbiorki schodéw terenowych w
obrebie strefy obiektu rozbieranego,

—  obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materialéw uzyskanych z rozbiorki,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

—  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokol bezposredniej
strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy rozbidrki.

. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

-  m’: kubatura elementow konstrukcji betonowych i murowych,
—  m: barierki stalowe,

—  m’: nawierzchnie chodnikéw i drog,

- t:ilos¢ ztomu.

. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa, ocena ilosci i1 jakos$ci
wykonanych robdt wechodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

—  zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robdét,

—  dziennik budowy.

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbioru koncowego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakos$¢ zakonczonych robot Inspektor Nadzoru stwierdza na podstawie
oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Inspektor Nadzoru stwierdza zgodnosé
wykonanych robdt z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W przypadku stwierdzenia nieznacznych
odstgpstw od zakresu robot w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw majacych wptyw na
cechy eksploatacyjne, dokonuje potracen jak za wady trwate. Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
jakos$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wylacza
z odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji daly wyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

. Podstawa platnosci

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m’, 1m?, 1t
i Iszt. faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbidrke, zatadunek i wytadunek rozebranych
materialdw oraz ich ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu robot a takze odlegltos¢ odwozu do miejsca
ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstalych podczas robdt
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rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

ITII.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY ZIEMNE
CPV:45111100-8;45111200-0; 45111291-4; 45112700-2; 45112710-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
ziemnych przy likwidacji zej$cia do piwnicy, przebudowa schodéw zewngtrznych i wykonania nowych
schodow ewakuacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST-02

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-02

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopdw 1 uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponize;.

Zakres robot obejmuje roboty ziemne przy wykonaniu schodéw zewngtrznych:

—  wykopy w gruncie kat. III,

—  zasypywanie wykopdw ziemig z odktadu z zaggszczeniem,

podsypka piaskowa z piasku dowozonego,

—  wywoz 1 zlozenie nadmiaru w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 uprzednio zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

—  rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze 1 uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale ST-00.

2. Materialy (grunty)

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i1 skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentow, nasypy i
uksztaltowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefag robdt na obsypanie fundamentdw, nasypy i
uksztaltowanie terenu,

—  grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiang gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy).

Podzial gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania — okreslaja przecigtne wartosci
gestosci objetosciowe] gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-00. Roboty nalezy wykonywacé rgcznie ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych instalacji elektrycznych. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-00. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialdéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia) oraz sprzgtu
budowlanego 1 urzadzen nalezy wykorzystywa¢ samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe oraz inne
$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robét

1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-00 ,,0golne zasady wykonywania robot”

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem rg¢cznym.
4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykonaé z
grodzic poziomo.

5. Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5

6. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania schodéw. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

7. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu.

8. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce.

9. Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i1 pozostatych
elementdw, rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania elementdw z bokdw, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 0,12+0,20 m, dokladnie ubija¢ ziemi¢ drewnianymi ubijakami. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

10. Jednoczes$nie z zasypywaniem elementow nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

11. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2. Zasypka

1. Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu kabli elektrycznych i wykonaniu elementéw i instalacji
towarzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokow, z doktadnym ubijaniem
zasypki warstwami o grubosci 0,10+0,20 m przy pomocy drewnianych ubijakoéw. Pozostaty wykop
wody gruntowej do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

2. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetnié przestrzen
ponad przewodem.

3. Zaggszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiegaé w sposob zapewniajacy odpowiednie
wsparcie na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢ materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub $rednim uziarnieniu, niezbrylonym bez
kamieni, zgodny z norma PN-74/B-0248 — standard dla klasyfikacji gruntéw budowlanych, warunkéw
bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i1 warunkéw dla obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniej lokalizacji obiektéw budowlanych.

4. Zaleca si¢ przeprowadzanie prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5. Po zakonczeniu zasypki wykopow, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po
wykopach zrekultywowac.
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5.3. Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

1. Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

2. W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie powinno ono
odpowiadac¢ nastepujacym warunkom :

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukladane w S$rodku, a  grunty
gruboziarniste — blizej skarp nasypow,

—  grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0m,

—  grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych poslizg
lub filtracje wody,

—  grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

3. Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku lub
kruszywa lamanego nie odsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0 mm, tak aby
po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skal zostaty catkowicie wypelnione.

4. Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypelniania
przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podioza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gdérnych czesci nasypu
warstwami zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsianego, zawierajacego 25 do 50%
ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypdw wykonanych z tego rodzaju materiatow nie powinna by¢
wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

5.4. Dokladno$¢ wykonania nasypow

1. Doktadnos¢ wykonania nasypu, uwzgledniajaca wielkos¢ osiadania danego rodzaju gruntu, powinna
by¢ zgodna z projektem.
2. Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny
zawieraC si¢ w granicach :

* +2-5cm - dlarzednej korony,

* +5 cm - dla szerokosci korony,

* £ 15 cm - dla szerokos$ci podstawy.
3. Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktorym nadano spadki —
nie powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

5.5. Zageszczenie gruntow

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie lub
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego ( watlowanie , ubijanie lub wibrowanie ).
2. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu prébnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:
— wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzg¢tu przewidzianego do zaggszczenia,
— najwicksza dopuszczalna grubos¢ zaggszczonej warstwy gruntu,
— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.
3. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz :
— 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,
— 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
4. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zagg¢szczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci
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optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda ; w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu jest
wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zaggszczania powinien byc
przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych — w sposdéb sztuczny
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
5. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalna gruntu na potrzeby ich
zaggszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskow

- 12% - dla piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych,

- 13% - dlaglin,

- 19% - dlaitow, glin cigzkich, pyldw i lessow.
6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos¢ stosowania statej kontroli
zageszczania gruntu.

W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,95 -dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glgbokosci do 1,20m.

5.6. ROwnomiernos¢ zageszczania

Przy zaggszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rdwnomiernos¢ zageszczania kazdej
warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

—  grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rdwnej grubosci na catej szerokosci nasypu,
—  warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy jednakowe;j
liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposdb, aby
slady przej$¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zageszczania
warstwy gruntu $rodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest rdwnomierne pokrycie przejazdami Srodkéw
transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany
rownomiernie warstwg wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyrdwnanie
warstwy zageszczonej spycharkami lub w inny odpowiedni sposdb.

5.7. Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe). Wyrdwnaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed ukladaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchni¢
gladka nalezy zruszy¢.

2. Zagegszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym ze liczba przej$¢ sprzgtu powinna byé odpowiednio zwigkszona w stosunku do zaggszczania takiej
same] warstwy gruntu utozonej poziomo: liczba niezbednych przej$¢ sprzetu powinna by¢é w tym
przypadku ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wigksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego
zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

5. Przy zageszczaniu gruntow sprzgtem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
a) w przypadku zaggszczania gruntu walcami nalezy:

—  zachowac odlegtos¢ co najmniej 50 cm przy przejezdzie walca w poblizu krawedzi nasypu,

—  na zageszczanej przez walec dziatce nie wolno wykonywac zadnych innych robét,

— jezeli do wykonywania zaggszczania gruntu stosuje si¢ na tej samej dzialce wigcej niz 1 walec
odleglo$¢ pomigdzy nimi nie powinna wynosi¢ mniej niz 20 m,

b) przy zaggszczaniu zageszczarkami jest zabronione:

—  przebywanie 0sOb postronnych w odleglo$ci mniejszej niz Sm od zaggszczarki,
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—  pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,

— W czasie pracy zaggszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zaggszczarke,

¢) w przypadku wykonywania robot zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzié:

—  sprawnos$¢ dzialania zageszczarki oraz prawidlowos¢ jej uziemienia,

—  przewod doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciggniety lub zalamany.

5.8. Umacnianie skarp wykopow i nasypow

1. Skarpy wykopow statych i nasypow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wod
opadowych, wiatrow i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntow wystepujacych
w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania si¢ skarp.
3. Teren u podndza skarpy i ponad skarpa powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem
wodg opadowa na niezbednej dlugosci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna
wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac¢ z betonu uktadanego bezposrednio
na zboczu skarp.

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego przeznaczonych. Do wykopu (rowu)
odprowadzajacego wod¢ powinno by¢é wowczas umocnione w stopniu odpornym na uderzenia

sptywajacej wody.
5.9. Odwodnienie wykopow

Wody gruntowe nie wystgpuja na calej trasie robdt objetych niniejsza specyfikacja. Odwodnienia
wykopow przewiduje si¢ prowadzi¢ tylko w tych miejscach, gdzie jest to konieczne tzn. w wykopach
prowadzonych ponizej poziomu wod podziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

—  okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

—  ustalenie metod odwodnienia.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

—  sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do Imm,

—  sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

—  badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

—  badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—  badania prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
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zgodnosci z okres§lonymi w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i1 warunkami okres§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

—  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych
6.4. Minimalna cze¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

2. Pomiar spadku podtuznego dna

3. Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

6.5. Szerokosc¢ dna

Szeroko$¢ dna nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej £5 cm.

6.6. Spadek podluzny dna

Spadek podluzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzg¢dnych wysokosciowych nie moze
dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.7. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonymi dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot zimnych jest 1m’ odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m?, m?
— ukladania i zageszczania podsypki ( z doktadnoscig do 1 m?).

8. Odbior robot

1. Nastgpujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
wykopy, przekopy,

przygotowanie podtoza,

—  zasypywanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych”.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
CPV: 45223000-6; 45223500-1; 45262310-7; 45262311-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
konstrukcyjnych zelbetonowych dla potrzeb wykonania fundamentéw schoddéw zewnetrznych oraz
schodéw ewakuacyjnych od strony poludniowej budynku.
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1.2. Zakres stosowania ST-03

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST-03

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zelbetowych konstrukcyjnych w
zakresie wykonania fundamentéw schodow zewngtrznych oraz schodéw ewakuacyjnych od strony
potudniowej budynku:

—  wykonania betonu podktadowego,

—  wykonanie deskowan,

—  przygotowanie zbrojenia,

—  montaz zbrojenia,

—  wbudowanie mieszanki betonowej,

—  warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

—  pielegnacja betonu.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
ST-00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewngtrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/e — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementow betonowych. wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz ST-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

* piasek do zapraw,

* Dbeton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

* stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005,

* roztwor asfaltowy do gruntowania,

* drewno okragte na stemple budowlane,

* deski iglaste obrzynane,

* zaprawa cementowo-wapienna,

* emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna posiadac atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rz¢dne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz
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5

odeskowanie $cian.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone o§wiadczeniem producenta — dostawcy.

. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

—  wibratory pograzane,

—  agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania 1 odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo
utozonej mieszanki betonowe;,

—  deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢Sciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

—  deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rgcznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

—  ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan,

— maszyny do obrdbki stali zbrojeniowe;j: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

. Transport

Samochod samowyladowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu 1 inne srodki transportu
— odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptlyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej 1 dtuzyc
nalezy uzywac przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250. W
obrebie placu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywa¢ pompy hydraulicznej na
podwoziu samochodowym (czas pomig¢dzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekraczaé¢ 45 minut). Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyjnych zelbetonowych.
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Przed rozpoczgciem robot betonowych Inspektor Nadzoru winien dokona¢ oceny: wykonania wykopu:
wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz odeskowanie schodow.

5.2. Zakres wykonania Robot

Wykopy pod schody prowadzi¢ recznie. Fundamenty pod schody zewngtrzne oraz schody ewakuacyjne
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.3. Wymagania szczegolowe wykonania Robot
5.3.1. Wykonanie deskowan

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wpltywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18mm i
szerokos$ci nie wigkszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na
pidro 1 wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny mi¢dzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian
licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéow konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania
wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang¢ rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wodg, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcodwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywacé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety
ucina si¢ z doktadnos$cia do 1m. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002. Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgigé¢ na ich zewnetrzng strong¢. Niedopuszczalne sa tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysoko$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

—  przy srednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

—  przy srednicy pretow powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 normg PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.3.4. Wbhudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robodt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie,

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

. Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, platkéw rdzy.

. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Wymagania ogolne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

2. Shupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysoko$ci nie wigkszej niz 5 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupow od gory moze si¢ odbywaé z
wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 1 2 nalezy
stosowad rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rgkawy ) itp. Przy konieczno$ci zastosowania
urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe
przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

\S]
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4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow ogolnych:

— W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie

nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

— szybko$¢ 1 wysokos¢ wypelienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone

wytrzymatos$cia 1 sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie swiezo ulozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona

przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszank¢ betonowg spadta nadmierna

ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

— w miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie

utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne za

pomocg sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

— data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania calosci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci

budowli,

— wytrzymalo$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

— daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki 1 terminy badan,

— temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu.

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.

3. Regczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej 1
polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczane]
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czgsSci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe
poprzednio ulozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak 1 skuteczny promien dziatania obydwu typdéw wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych 1 konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
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najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropow, plyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ okoto 20 cm ; grubos$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz :

— 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

— 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10.  Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa 1 odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

11.  Zaggszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegllnej uwagi na zapewnienie :

— dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowe;j,

— latwosci montazu 1 rozbidrki deskowania,

— duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych
wode,

— latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

— mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia
elementéw 1 montazu zbrojenia.

12.  Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej
utozone] warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢
5+10cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentac;ji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku napre¢zen
gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :

— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

—  obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno si¢ odbywac po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili ukltadania i
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zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
I5MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.3.6. Pielegnacja betonu

38

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
1. Warunki dojrzewania $§wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
— zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
— uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
— chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wplywami pogarszajacymi
jego jakos$¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich oslanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
— 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,
— 14 dni — przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,
¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia
— przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betondw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperaturg, dostosowang
do temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedhlug specjalnych instrukcji.
4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
blonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnig
$wiezego betonu powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom :
— utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,
— utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do betonu §wiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
— $rodek blonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé glebiej w $wiezy beton niz na 1
mm 1 nie powinien wywolywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo ulozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
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izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robdt i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Zakres kontroli i badan
6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na :

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.3.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normga PN-EN 206-1:2003 1 niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Kontrola jakoSci sktadnikow betonu

1. Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymalo$ci na $ciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala potwierdzona przy dostawie przez
cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosSci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu
wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych
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obejmujaca oznaczenia:

— sktadu ziarnowego,

— ksztaltu ziaren,

— zawartosci pytlow mineralnych,

— zawartos$ci zanieczyszczen obcych,
b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko facznie z innym kruszywem i pod
warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo
stosowane do betondw,
c¢) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;.
4. Domieszki:
a) kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,
b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami norm panstwowych oraz
niniejszej SST.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja 1 urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia, nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmiane¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzaé
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
2. Roznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz :

t 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potciekte;j 1 ciektej,

+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej 1 wilgotne;.

3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno si¢
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa o wymagane] szczelnosci. Miarg tej szczelnoSci jest
porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszg ST.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesdw.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie
— temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizone;j
temperatury,
— ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
— podcisnienie — przy odwadnianiu prozniowym,
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—inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja, wymagania technologiczne.
6.3.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych
materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny  niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wlasciwos$ci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej
ST.

6.3.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.9. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na :
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produke;ji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

—  dla betonu — 1 m’ betonu z doktadnos$cig do 0,1. Placi si¢ za wykonang i faktycznie wbudowana
ilos¢ betonu

—  dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej 1 zamontowanego
zbrojenia, tj. laczng dhugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ciezar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretdw, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze si¢ cigzar wynikajacy z Dokumentacji
Projektowej bez spawdw.

Nie uwzglednia si¢ zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawceg profili i
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior roboét

W trakcie odbioru nalezy:

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci materiatdéw 1 wyrobow uzytych do roboét , wynikow pomiaréw i badan,

—  sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

—  sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robdt,
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—  dokonac szczegdtowych ogledzin robdét.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z dokumentacja
projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie i sktadowanie niezbg¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oczyszczenia podioza,

- wykonanie deskowania,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- 0czyszczenie 1 wyposazenie zbrojenia,

- przycigcie , wygiecie 1 laczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg 1 zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien 1
marek, zaggszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i1 usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i1 dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych Specyfikacja
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera rOwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV: 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST-04

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t izolacyjnych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze 1 uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz ST-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

Wszystkie stosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone
o$wiadczeniem producenta — dostawcy. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek
wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow
$cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz dwie a tacznie
grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikoéw asfaltowych
na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160 — 180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powlokowe z lepikow smolowych mogg by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powlokowe z mas asfaltowych jednak w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji powtokowych z lepikow smolowych w budynkach wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz dwie, a 1gcznie grubos¢ tych
warstw nie mniejsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120 — 140°C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkiladek wzmacniajacych z widkien szklanych moga
by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20m?® Grubosé
izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6mm.

Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo i olejoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz
1,0 £ 0,Imm.

Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia
folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.

Folia bitumo i olejoodporna moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do
podioza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco podgrzany do temperatury 160 —
180°C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknigcia z folig
nie moze by¢ nizsza niz 140°. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zaktadéw nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Obydwa rodzaje folii powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3—5cm. Zaktady nalezy mocno sklejac
Cykloheksanonem, spawaé lub zgrzewac. Sklejanie zakladéw folii lepikiem jest niedopuszczalne.
Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig upltynniong folig
otrzymang w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych
dodatkéw. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom $wiadectwa I'TB nr 409/80.
Zastosowana folia budowlana powinna spetnia¢ n/w wtasciwosci techniczne:

wzdtuz w poprzek
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu| >13 MPa > 12 MPa
wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymato$¢ na rozdzieranie >60 N/mm > 50 N/mm
wodochlonno$é <1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci wyrdb trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia
grubos¢ 0,150 - 0,500 mm

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
podktadowej lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gladkim podlozu z zaprawy
cementowej. Powinna ona wystawaé co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).
Styropian

Styropian ekstrudowany do ocieplenia fundamentow. Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe
granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdow 1 miejscowych
uszkodzen:

—dla ptyt o grubosci ponizej 30mm — o gltgbokosci do 4mm
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—dla plyt o grubosci powyzej 30mm — o giebokosci do Smm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej

wady 10 cm®. Wymiary:
—dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

—grubo$¢ — 20—500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m’, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,

oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.
Wymagania dla powtok ograniczajqcych dostep agresywnych sSrodowisk
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W $rodowisku W $rodowisku
Lp. Cecha .
gazowym ciektym
1 Przyczepnos¢ do podioza , [MPa] >0,5 >0,5
Elastycznos¢-najwigksza srednica
2 sworznia, przy przeginaniu na ktérym <10 <0,5
powtoka nie peka , [cm]
Opor dyfuzyjny wobec pary wodnej —
3 [m] réwnowaznej warstwy powietrza
- Srodowisko gazowe zewnetrzne <4 i
- srodowisko gazowe wewngtrzne >6 i
4 Opdr dyfuzyjny wzgledem CO, — [m] = 50 i
rownowaznej warstwy powietrza
Przesiagkliwo$¢ wody , [cm3] (tylko
5 dla srodowisk gazowych <10 -
zewnetrznych)
Odpornos¢ chemiczna na state 1
okresowe dziatanie wybranych
srodowisk  agresywnych po 8
t niach badania:
6 ?ligiiianacmzss DI DI
(przy dziataniu (przy dziataniu
okresowym okresowym
-8 ++8) -8 ++8)
. bez zmian bez zmian
- zmiana wygladu
7 Twardos¢ — thumienie ruchu wahadta - >0,1
8 Odpornos¢ na scieranie, [kg/um] - >0,5
9 Wytrzymatos¢ na rozcigganie, [MPa] - >1,0
Szczelnos¢ —  natezenie  pradu
10 ptynacego przez prébke z powloka po - <500
4 tygodniach badania , [uA]
Cechy identyfikacyjne :
- gestose wg producenta
- czas wyplywu z kubka pomiarowego nr4, [s] wg producenta
- czas przydatnosci do uzycia , [h] >1,0
- splywnos$¢ z powierzchni pionowych dopuszczalne nieliczne waskie strugi
- czas wysychania , [h] <24
Wymagania dla srodkow uzytych do wypetnienia dylatacji
Lp. | Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymalos¢ na rozcigganie >4 N/mm?
2 Twardos¢ wg Shore'a ok.45-85 ShA
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\ 3 \ Wydluzenie wzgledne | do 500 | %
Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji
Lp. | Cecha Wymaganie Jedn.
1 Gestosé 1,65 kg/dm’
2 Odksztalcalnosé > 80 %
3 Twardos¢ wg Shore'a ok. 35 ShA
4 Dopuszgzalne przemieszczenie <5 o
dylatacji

Wetna mineralna twarda

Wilasciwosci

Opis

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:

A D =0,040 W/mK

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym

1,70-1,55 kN/m3

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty > 70 kPa
ngr@Zeqig sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla warstwy > 90 kPA
wierzchniej ptyty

Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwalym zanurzeniu <1,0 kg/m?
Nasigkliwos¢ wodg przy dlugotrwalym zanurzeniu <3,0 kg/m?
Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: | > 800 N
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni > 10 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-) <1%
Stabilnos’é Wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70°C) <19%

1 wilgotnosciowych (90%) DS(70,90) -

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Polska Norma

EN13162:2012+A1:2015

Papa termozgrzewalna podkiadowa

L Wiasciwosé Metoda badania/ | J.M. Wartos¢ lub ustalenie

P, klasyfikacja

1 | Wady widoczne EN 1850-1 - wyrdb pozbawiony wad
widocznych

2 | Dtlugosé EN 1848-1 m >7,5

3 Szerokosé EN 1848-1 m >0,99
(1,00 £0,01)

4 Prostoliniowos¢ EN 1848-1 - odchytka: <I5Smm/7,5m

lub
proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5 Grubosé EN 1849-1 mm 34+0,2
6 |  Wodoszczelnosé EN 1928 - wodoszczelna przy ci$nieniu
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Metoda A 10kPa
7 Reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa F
8 | Wiasciwosci mechaniczne EN 12311-1 N/50m
przy o
rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajaca 900 + 200
-kierunek wzdhuz, 700 + 200
-kierunek w poprzek
9 |  Wlasciwosci mechaniczne EN 12311-1 %
przy
rozcigganiu: wydtuzenie 50 + 10
-kierunek wzdtuz, 60 + 10
-kierunek w poprzek
10| Gietkos¢ w niskiej EN 1109 °C -25 /@30 mm
temperaturze
11| Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 °C 100
12| Przenikanie pary wodnej EN 13707 - pu=20 000
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
L Wiasciwosé Metoda badania/ | J.M. Warto$¢ lub ustalenie
p. klasyfikacja
1 Wady widoczne EN 1850-1 - wyrob pozbawiony wad
widocznych
2 Dhugosé EN 1848-1 m >7.5
3 Szerokosé EN 1848-1 m >0,99
(1,00 £0,01)
4 | Prostoliniowos¢ EN 1848-1 - odchytka: <15mm/7,5m
lub
proporcjonalnie dla innych
dlugosci
5| Grubo$é EN 1849-1 mm 44+0,2
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6 |  Wodoszczelnos¢ EN 1928 - wodoszczelna przy cisnieniu
Metoda A 200kPa
7 Reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa E
8 |  Wytrzymatos¢ ztaczy na EN 12317-1 N/50m
scinanie "
-zaktad podtuzny, 700 £+ 200
-zaktad poprzeczny 900 + 200
9 | Wlasciwosci  mechaniczne EN 12311-1 N/50m
przy m
rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajaca 900 = 200
-kierunek wzdhuz, 700 + 200
-kierunek w poprzek
10| Wlasciwosci ~ mechaniczne EN 12311-1 %
przy
rozcigganiu: wydtuzenie 50+ 10
-kierunek wzdhuz, 60 + 10
-kierunek w poprzek
11| Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 mm
Metoda A 2000
Metoda B 2000
12| Odporno$¢ na obcigzenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda A
13| Stabilnos¢ wymiaréw EN 1107-1 % <0,5
Metoda A
14| Gigtkos¢ w niskiej EN 1109 °C -25 /®30 mm
temperaturze
15| Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C 100
16 |  Odpornosc¢ na sztuczne EN 1109 °C 20+£5

starzenie
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EN 1296
17|  Przyczepnos¢ posypki EN 12039 % 2010
18| Przenikanie pary wodnej EN 13707 - pu=20 000

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych 1 zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Srodki transportu —
odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i1 termicznych.

5.2. Warunki szczegolowe wykonywania Robot

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic si¢ w granicach od + 5stC do + 35stC 1 by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
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wszystkie luzne czg$ci 1 substancje zakldcajacej wiazanie, takie jak pyly, oleje thuszcze, resztki srodkdw
pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a
wigksze ubytki wypeti¢. Materialty do napraw konstrukcji betonowych i1 zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie :

— wytrzymatos$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa)

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza ( maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podloza o wigkszej wilgotnosci ),

— wieku betonu .
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidlowe] wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac nastgpujace
klasy betonu w podktadach :

— przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,

— przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych C16/20.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknieé), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod
izolacj¢ z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkladu powinna by¢ gladka. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane poda katem
45° na szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku izolacji odwadniajacych ( w
pomieszczeniach mokrych ) spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Powierzchnie betonowe i1 stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocag $rodkow gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.
Metody wykonania izolacji :

— malowanie pgdzlem

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

— szpachlowanie,

— przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie do kolejnych etapdw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien ST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej ST.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace
brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpocze¢ciem robot
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci, w inne przedmioty ochronne, jak rgkawice, maski, okulary itp.
Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé si¢ w miejscach oddalonych co
najmniej 50m od zabudowan drewnianych i1 magazyndw materialow latwo palnych. Stanowiska
podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢é wyposazone w materialy 1 sprawny sprzet
przeciwpozarowy ( gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek itp. ). Kotty do podgrzewania i topienia mas
bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetienie kotta
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wprowadzong masg bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w
czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscig
wnikni¢cia wody. Nabieranie goracej masy z kotta powinno si¢ odbywaé specjalnymi czerpakami
osadzonymi na dhugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami. Podgrzewanie mas bitumicznych we
wnetrzu pomieszczen zaleca si¢ przeprowadzaé w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w ktérych przygotowuje si¢ lub
podgrzewa bitumiczne materiaty izolacyjne, powinny by¢ dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas
bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu co najmniej trzykrotng wymiane powietrza w ciggu 1
godz. Do przenoszenia, goracej masy asfaltowej nalezy stosowac wiadra zamykane pokrywa, przy czym
ich wypelnienie masg nie powinno by¢ wieksze niz 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie si¢ po
drabinie z wiadrami wypelnionymi gorgca masg bitumiczng. Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi
substancjami w pomieszczeniach zamknigtych konieczne jest intensywne ciggle wentylowanie
pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,,Ostroznie z ogniem”. Podgrzewanie
zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wytacznie przez zanurzenie pojemnika z masa do goracej wody. Ogrzewanie ogniem
jest niedopuszczalne.

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm. W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie foliga lub

papa).
. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych ST. Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
kontrol¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni ( wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci , braku plam 1 zabrudzen ),
— kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie,
— kontrol¢ prawidtowosci wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.
— oznaczenie rzeczywiste] grubosci powloki ( grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podana w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ t¢ okresla si¢ jako
srednia arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera : grubos¢ okresla
si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM.
kontrole poprawnosci naprawienia bteddw wykonanej izolacji,
kontrole wykonania warstwy ochronnej,
oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest Im* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie .

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot :
— po dostarczeniu na budowg¢ materiatow izolacyjnych,
— po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
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— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac :
— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
— rejestracje usterek ( nieréwnosci, pgknie¢ 1 ubytkdw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp. ),
— sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidlowosci rozmieszczenia 1 spadkow
kanalikow $ciekowych,
— sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac :
— sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
— sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia : narozy, miejsc przenikania przewoddow i
innych elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
— rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pegcherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu 1 o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— ciaglosci 1zolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,
- wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
— w zbiornikach 1 podobnych obiektach — szczelnosci izolacji po napetnieniu jej woda do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,
— przy parciu wody od zewnatrz — prawidlowego wykonania 1 oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem,
— w przypadku gdy jest to niezbe¢dne, nalezy wykona¢ prébg wodna lub inne badania pozwalajace
na prawidtowg ocen¢ wykonanych robdt izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja
techniczna :
— projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika robot,
— protokdty z odbiordw czgsciowych,
— dziennik budowy ( dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych ).
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktéorym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki
lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr koncowy moze w takim przypadku byé dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektows,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiardw i
badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,, Projektu organizacji robot ,, wraz z harmonogramenm,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujace;j,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
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— wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji,
— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— przeprowadzenie niezbg¢dnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
InZyniera,
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,
— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE
CPV: 45223100-7

Wstep

1.1. Przedmiot ST-05

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST-05

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST-05

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych dla wykonania nadbudowy segmentu B Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie,
wykonania barierek stalowych nierdzewnych, drabin oraz pozostatych drobnych elementéw stalowych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze 1 uzupehniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- stal profilowa - ksztaltowniki: stal weglowa S235JR, stal nierdzewna PN-71/H/86020 lub EN-10088-3
1995

- blacha ze stali: weglowej gat. S235JR, stal nierdzewna PN-71/H/86020 lub EN-10088-3 1995

- elektroda EB 150 lub réwnowazna (do taczenia pretow zbrojenia ze stali czarnej)

- elektroda IWO XF 347 lub réwnowazna (do taczenia elementdw ze stali nierdzewnej OH18N9)

- laczniki: kotwy rozporowe i segmentowe - z materiatow identycznych jak taczony materiat.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.

Ksztaltowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
nast¢pujacym wymaganiom :

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wyladowywane
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dzwigami. Elementy cig¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowacé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST. Podczas transportu
materialy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogoélnych ST.
5.2. Zakres wykonywania robot

Konstrukcje nosnag nadbudowy stanowig stalowe ramy jedno i dwunawowe o wezlach dolnych
przegubowych i sztywnych wezlach gornych. Ramy zaprojektowano z dwuteownikdéw walcowanych na
gorgco HEA280, IPE400, IPE220 oraz profili zamknigtych zimnogietych 100x100x4. Stezenia dachowe
nalezy wykonaé z profili zamknigtych zimnogigtych 60x60x3. Ze wzgledu na duza ilos¢ komindw
zaprojektowano takze wymiany z dwuteownikow walcowanych na goraco IPE140 i IPE120. W celu
umozliwienia montazu fasady aluminiowo-szklanej zaprojektowano belki oczepowe z dwuteownikow
walcowanych na goraco IPE160 ulozonych w poziomie w gérnych weztach pomiedzy ramami. Zarowno
belki oczepowe jak i stupy ram zostaly umieszczone tak, aby ich zewnetrzna krawedz pokrywala si¢ z
licem stropu.

Stupy ram nalezy montowac do istniejacego wienca stropu za pomoca kotew wklejanych.

5.3. Wymagania szczegélowe

Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem :

- gatunku stali ,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu
nie powinny wykazywaé peknigé. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementdw.

Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementdw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do sktadowania elementdw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
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brzegdw stykow.

Skladanie konstrukcji

Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. Badania wstgpne
wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce. Badania ostateczne spoin polegajace
na ogledzinach 1 makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-EN 970:1999 prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru lub Inspektor Nadzoru osobiscie.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatldw spawalniczych i1 sprawdzenie poprawnosci wykonywanych taczy spawanych.
Polqczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do 13czenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

e trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby Sruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

e gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzily w otwoér czgsci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaty si¢ na gorna powierzchnia nakretki a podkladka pod nakretke
pokrywala co najmniej zwoje,

e  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru,

e Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Probny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢
probnego montazu w Wytworni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowe;j
wykona¢ zgodnie ze ST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,,Projektu montazu konstrukcji".
Projekt podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru, a rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

,»Projekt montazu konstrukcji" powinien zawierac:

e  harmonogram realizacji robot,

e projekt montazu z uwzglednieniem podparé¢ konstrukcji 1 kolejnos¢ scalania zgodnie z
dokumentacja projektows,

okreslenie Podwykonawcdow,

okreslenie kwalifikacji 0s6b wykonujacych montaz konstrukcji (spawaczy),

okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

,Projekt technologii spawania,,

,Projekt wykonania potgczen na sruby sprezajace”,

okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

,,Projekt rusztowan montazowych",

sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

e  okre$lenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdb wykonujacych montaz konstrukeji,

e inne informacje, ktérych wymaga Inspektor Nadzoru.

Przed przystagpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé si¢ z
protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowiazac si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST
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1 dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie zlozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostgp do kazdego styku
montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robdt. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i1 zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zamontowanych.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac :

—  polozenie osi stupow,

—  potozenie osi rygli,

—  potlozenie osi ptatwi,

—  poziom stép fundamentowych.

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac :

—  potozenie osi ram,

—  polozenie osi platwi,

—  wygigcia pretéw Sciskanych i rozcigganych.

Wykonanie polgczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” 1 w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektows.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny posiadaé
klase zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita 1
gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-EN 970:1999

- dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN 1435:2001.

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie. Koszt
wszystkich badan przewidzianych SST 1 innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi
Wykonawca.

Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci
radiogramow oraz protokotow, 1 przekazaé je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

Wykonanie polgczen na sruby

Warunki wykonania polgczen na $ruby opisano powyzej niniejszej ST.

Kontrola jakoSci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.

Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukecji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robdt i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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6.3. Zakres kontroli i badan

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialy powinny uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukcji.
Kontrola w czasie transportu i na budowie:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady podano w rozdziale ST-00.

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla konstrukcji — lkg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje si¢ cig¢zar wynikajacy z Dokumentacji Projektowe;j.

Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedklada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
swiadectwa jakosci materiatow, jak rdwniez dziennik wykonania konstrukeji, dokumentacje projektowa,
rysunki warsztatowe, protokoly odbioru czeSciowego, protokdt z pomiaru geometrii lub probnego
montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukeji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwérca powinien dostarczy¢é wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytwdérni wraz z oS$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiordw
miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako calos¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi cena za 1 tong :
- wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako calosci zgodnie z dokumentacja projektows,
obmiarem robdt, atestem producenta materialdw 1 oceng jakosci wykonania robot na podstawie
pomiardw 1 badan.
Cena jednostkowa obejmuje :
o Wykonanie konstrukeji jako catosci:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— opracowanie ,,Program realizacji robdt” wraz z ,,Projektem technologii spawania”,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
— badanie i obrébka elementow stalowych do scalania,
— scalanie elementéw 1 ich spawanie,
— montaz probny konstrukeji,
— oznaczenie elementow wedtug kolejnos$ci montazu,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardéw i badan
. Transport konstrukcji
— wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i
opiniami,
— zaladunek konstrukcji na srodki transportu,
— przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,
— roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie
— usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,
. Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:
— prace przygotowawcze 1 pomiarowe,
— wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
— montaz wstepny z regulacjg geometrii,
— stalte zespolenie elementdw przez spawanie,
— wykonanie innych potaczen (na sruby),
— usunigcie ewentualnych usterek,
— demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
— uporzadkowanie miejsca robdt,
— wykonanie niezbednych pomiardw i1 badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan.
Cena zawiera rdwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV: 45440000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-06

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST-06

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST-06

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich zwigzanych z nadbudowa segmentu B budynku Przedszkola Miejskiego nr
13 w Bedzinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podloze — powierzchnia na ktérg naktada sie lub nalozono wyrdb.
Powltoka gruntowa — pierwsza powloka systemu malarskiego otrzymana przez natozenie farby do

gruntowania.
Powtoka miedzywarstwowa — powtoka miedzy powtoka gruntowa a nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa — ostatnia powloka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony

znajdujacych si¢ pod nig powtok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajaca si¢ do catkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozja, oraz nadajaca odpowiednia barwe.

Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nast¢gpne powtoki

Farba do gruntowania do czasowe] ochrony — szybkoschnaca farba nakladana na oczyszczong
strumieniowo-§ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci
spawania stali.

Grubo$¢ powloki — grubos$¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$¢ powtoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powloki lub kompletnego systemu
malarskiego zapewniajaca wymagang trwatosc.

Trwalo$¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy — temperatura przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu begdzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukeji, stuzace
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wlasciwosci takie jak zatozono oraz
stanowigce wzorzec, na podstawie ktorego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powtok
malarskich.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz ST-
00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materialy

Wszystkie stosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone o§wiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami :

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1:2001.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST.

Farby powinny by¢ pakowane i1 przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg Kkart
technologicznych przyjetych zestawow malarskich.
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3.

S.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robdét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych zestawow malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta , w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca robdt antykorozyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wykonania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcge Podwykonawcy, do
wykonania zabezpieczen antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych, dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego
Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bez zgody Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego

oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach

od + 5°C do + 25C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944- 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac spr¢zonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.
Gruntowanie
Powierzchnie  stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkdéw gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczna Producenta i aprobatg techniczna.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatlow bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta 1 aprobatg techniczng.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materialdéw malarskich :
—  malowanie pedzlem,
—  nanoszenie walkiem,
— natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapdéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Kontrola jako$ci wykonania powtok antykorozyjnych konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, normami panstwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
niniejszg ST.

6.3. Zakres kontroli i badan

Kontrola roboét obejmuje:
—  stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
—  sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
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—  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

—  kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
—  kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.)

—  oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartosciag podana
w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako Srednia
arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos¢ okresla si¢
metodami nieniszczacymi),

—  sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

—  oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w rozdziale ST-00.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robdt, atestem Producenta zestawu malarskiego 1 oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiardw i
badan.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
8.2. Warunki szczegélowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, S$wiadectwa jakosci materiatow, jak rédwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoly odbioru czgsciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

—  dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robdét,

—  opracowanie ,,Projektu organizacji robdt” wraz z harmonogramem,
—  montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

—  montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

—  przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  wykonanie warstwy gruntujacej,
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—  wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

—  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardéw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i1 ubytki materiatowe.

VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45262522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-07

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem muréw z materialdw ceramicznych, bloczkéw z betonu komorkowego 1
bloczkow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST-07

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST-07

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukeji murowych dla ,,Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz ST-
00 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o§wiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno 1 gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do
celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych j.w.

Cegla budowlana petna

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet
poldwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez calg grubosé
cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

— dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,

— dlacegly klasy 7,5, 10, 15 120 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
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* wymiardw i ksztaltu cegty,

* liczby szczerb i pgknigc,

* odpornosci na uderzenia,

* przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng lub jezeli ceglta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornos$ci na dzialanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje si¢ wykonanie tynkdéw, powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapic
wykwity 1 naloty. Dopuszcza si¢ wystepowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki
za pomocg ostrego narze¢dzia.
W zaleznosci od klas, cegle nalezy uzywaé do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
tablicy.
Nasigkliwos¢ ceglty budowlanej pelnej klasy 20 1 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 1 5 nie okresla si¢. Do $cian zewngtrznych zaleca si¢ stosowac cegle o
nasigkliwos$ci nie wigkszej niz 16%.

Zalecany zakres stosowania cegly ceramicznej petnej poszczegélnych klas

Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany p0d21§mnych czesci budynkow 15,10, 7.51)
w gruncie nasyconym woda
Sciany zewngtrzne ceglane nie 15, 10,7.51)
tynkowane
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15, 10, 7,5
Stropy, skleplepla, 1gk1, stupy, pilastry 15, 10, 7.5
1 kominy
Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki
gospodarcze tymczasowe podrzedne, z
wyjatkiem kominéw powyzej dachu 5
oraz fundamentéw w podziemnych
czesciach budynku
o , Klasg cegly dobra¢ wg
Sciany wewngtrzne no$ne PN — 87/B — 03002
1) Klasa 7,5 moze by¢ stosowana tylko w przypadku stwierdzenia
jej mrozoodpornosci zgodnie z normag

Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba
cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz :

o dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

o dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

o dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegla rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.
Cegle rozbidrkowa nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.

Cegla kratéwka

Cegly kratdwki wypalane z gliny powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Nasigkliwos$¢ cigzarowa dla cegly kratdwki poszczegolnych klas powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) dla klasy 151 10 -20%,

b) dla klasy 7,5 —22%,
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dla klasy 5 —nie okresla sig.
Cegta kratowka powinna by¢ odporna na dzialanie mrozu.
Cegle kratowke klasy 5 nalezy stosowaé do s$cian ostonowych, a cegle¢ pozostalych klas do scian
nosnych. Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnicznych.
Pustaki ceramiczne Scienne pionowo drqzone
W zaleznosci od wytrzymatosci na $ciskanie rozrdznia si¢: nastepujace klasy pustakow: 15, 10, 7.5, 5.
Za poldéwke pustaka nalezy uznawac cze$¢ pustaka przecigtego lub pegknietego wzdhuz rzgdu szczelin,
jezeli objetos¢ tej czesci jest rdwna co najmniej polowie objetosci calego pustaka. Liczba takich
potowek w dostarczonej partii pustakow nie powinna wynosi¢ wigcej niz :
- dla klasy pustakow 15, 101 7,5 — 7%,
- dla klasy pustakow 5 — 10%.
Nasigkliwos¢ pustakow badana metodg moczenia powinna wynosic:
Odla klasy pustakow 15, 101 7,5 — 7% - nie wigcej niz 22%,
l1dla klasy pustaka 5 — nie okresla sig.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie pustakéw badana w prasie w kierunku zgniatania réwnolegtym do kierunku
drazen wg PN-70/B-12016 powinna odpowiada¢ wymaganiom.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Pustaki klasy 15, 10 1 7,5 powinny by¢ mrozoodporne 1 zgodnie z PN—
70/B-12016 powinny bez uszkodzen wytrzymywac 20 cykli zamrazania 1 odmrazania. Mrozoodpornos¢
pustakéw typu MAX klasy 5 nie jest wymagana.
Gestos¢ objetosciowa pustakdéw w stanie powietrzno suchym powinna wynosi¢ dla pustakow
szczelinowych typu MAX nie wiecej niz 1,10 kg/dm3.
Zaprawy murarskie:
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
1) zaprawa wapienna — 8 godzin,
2) zaprawa cementowo — wapienna — 3 godziny,
3) zaprawa cementowa — 2 godziny,
4) zaprawa cementowo — gliniana — 2 godziny,
5) zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godziny,
6) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
zuzlu itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma panstwowa.
Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.
Zaprawy budowlane cementowe:
Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Zze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku
konieczno$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement
portlandzki bialy lub dodawaé do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych 1 przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tablicy.
Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i1 marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

Orientacyjne sktady objg¢tosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego:
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Orientacyjny sktad objetosciowy ( cement : piasek ) przy
Marka marce zaprawy
coment |45 | 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

a) Marke i konsystencj¢ zaprawy, w zaleznosci od je przeznaczenia, nalezy przyjmowacé wg tablicy.
b) Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement i
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a naste¢pnie doda¢ wode 1 miesza¢ w dalszym ciagu az

do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

c) W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw cementowych

podany j.w. powinien by¢ skrocony do 30 minut.
d) Skurcz liniowy stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%eo.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia:

. Konsyst(?nqa wg Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka
. zaprawy
pomiarowego cm
1 Do murowania fundamentdw i $cian 6_8 3.5.8
budynku
Do wykonywania filarow nosnych oraz
2. murdw, tukdéw 1 sklepien narazonych na 6-8 8,10, 12
duze obcigzenie
Do murowania . 5, 8,10,
3 sklepien /s cegly 6-8 12
' cienkosciennych . 3,5,8,
przy grubosci /2 cegly 6-8 10
4. Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej 6_8 15.3
’ pod podokienniki, obrébki blacharskie itp. 7
6 Do wykonywania warstwy wyrdwnawczej 4-6 15
) pod posadzki z duzych plyt kamiennych ’
Do pod tynki zew. 9-11 3 15(’)8’
7. wykonywania 353
obrzutki pod tynki wew. 9-10 ’ 1 (’) ’
g Do wykonywania narzutu dla tynkéw zew. i 6_9 3.5
WEW.
Do wykonywania warstwy wierzchniej
0. tynkow zwyktych zewnetrznych i 9-11 3,5
wewnetrznych
Do zamocowania kotew i tacznikow oraz
10. wykonania zalewki w zaleznos$ci od 6-11 5,8, 10
zastosowania
Do Iaczenia elementow . . .
. . . wg wymagan projektu i ustalen
I1. wielkowymiarowych sprezonych, .
: laboratorium badawczego
strunobetonowych itp.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku zuzycia cementu
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hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu 1 wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy.
Marki 1 konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢
wytycznymi podanymi w tablicy.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo — wapiennych

Mark Orientacyjny sktad objg¢tosciowy
N zaprawy
. cement : wapno
zapra cement : clasto
wy wapienne : piasek hydratyzowane :
) piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub r¢cznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
suchogaszone 1 piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wode 1 w dalszym
ciggu mieszaé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich
nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

Marka i konsystencja zapraw cementowo — wapiennych w zalezno$ci od jej przeznaczenia

Konsystencja
Lp. Przeznaczenie zaprawy Zaprawy we stozka Marka
pomiarowego zaprawy
cm
Do murowania fundamentéw i §cian budynkow z
1. pomieszczeniami 1 wilgotnosci wzglednej nie 6—8 3,5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
) pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i murow 6_8 35
' ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych ’
woda
3 Do wykonania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
' pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonania narzutu zewngtrznych 6.9 1,5, 3,5
' tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
3. Do wykonywania zewngetrznego 9-11 15,3
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warstwy wierzchniej
( gtadzi ) tynku wewnetrznego 0,8,1,5,3
zwyktego
6. Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9_11 15.3,5
zastosowania
3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptlyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych.

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji murowych.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zaprojektowano wykonanie $cian o wysokosci 104cm od wewnatrz wzdhuz $cian fasadowych. Sciany
gr. 24cm murowac z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 400 na zaprawie cementowej marki
M1. Od goéry zamontowac parapet z PCV o szerokosci ok. 48cm.

Przewidziano rowniez wymurowanie $cianek oddzielajacych pomieszczenia zmywalni od przedsionka w
sasiednich skrzydtach budynku w celu zapewnienia zgodnych z warunkami technicznymi szerokos$ci
przejéé. Sciany wymurowaé z pustakéw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowej. Nad
poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19. W otworach
drzwiowych zamontowa¢ drzwi PCV.

Nalezy rowniez wymurowaé komin wentylacyjny z ksztattek ceramicznych i wyprowadzi¢ go ponad
pota¢ dachu.

Ze wzgledu na zty stan techniczny belek i shupdw zelbetowych w podcieniu od strony potudniowej
zaprojektowano domurowanie fragmentéw S$cian przy stupach zelbetowych tak, aby umozliwic¢ oparcie
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projektowanych stalowych nadprozy oraz zmniejszy¢ rozpigtos¢ nadproza. Nalezy rowniez obmurowaé
rury spustowe odwodnienia. Wymurowania wykona¢ z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe;j
marki M5.

Przewidziano rdwniez zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w potudniowej §cianie zewnetrznej
budynku. Zamurowanie wykona¢ z bloczkdw betonowych B15 na zaprawie cementowej MS.
Zamurowanie wzmocni¢ pretami o8 ze stali A-III (34GS) wklejanymi naprzemiennie w co drugg spoing
Za pomocg Zywicy.

5.3. Wymagania szczegolowe

Wznoszenie murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldwnych danej kondygnacji. Scianki z
elementow gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynkdéw i1 nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomdéw poszczegdlnych
czesSci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4m dla murow z cegly 1
3m dla muréw z blokdw 1 pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w
poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3m nalezy dokonaé tego strzgpiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglyg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
wodga. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie,
cegty suche;j.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakdéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci co
najmniej 15c¢m nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wyjatek stanowia budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna
by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysoko$¢ co najmniej 50 cm nad terenem.

Whneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania Srodkdw umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie zimowym, Wyd.
ITB 1987 .

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly ceramicznej petnej

W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowacé grubos¢
normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczad
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5 — 10mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).
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Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréow nosnych, z wyjatkiem scian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek 1 cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin :

- w S$cianach najwyzszej kondygnacji,

- w murach podokiennych,

- w murach przeciwpozarowych,

- na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3
napre¢zenia dopuszczalnego wedlug normy PN-B-03002:1999.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie calych cegiel poldwkami. Stosowanie cegiet
potowkowych 1 mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do wuzyskania
prawidlowego wiazania.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3,
przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowa¢ zbrojenie
z bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — rowniez i w powierzchni oscieznicy
przylegajacej do $ciany.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi j.w.

Mury z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowad przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna ja rowniez stosowac¢ do murowania Scian wewngetrznych nosnych.

Cegly kratdwki nie nalezy stosowa¢ w murach fundamentowych i piwnicznych oraz w cokotach do
wysokosci 0,5m ponad poziom przylegajacego terenu oraz do wykonywania murdw z przewodami
spalinowymi, dymowymi i wentylacyjnymi.

Do wykonywania murdw z cegly kratoéwki nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne marek
dostosowanych do przeznaczenia wykonywanych murow, lecz nie mniejszej niz 1,5. Zalecane marki
zaprawy, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczenia 1 rodzaju muru, podano w tablicy, a w zaleznosci
od klasy cegty.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6 — 8cm.

Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Cegly
przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiel kratowek w murze
powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

Cegly kratowki klasy 50 1 wyzszej nie spelniajagce wymagan w zakresie mrozoodpornosci nie moga by¢
stosowane do scian zewngtrznych bez zabezpieczania ich przed zawilgoceniem. Do wykonywania scian
zewngtrznych no$nych nalezy stosowac cegly klasy co najmniej 7,5.

Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i — 2mm, a dla spoin
pionowych + Smm.

Belki stalowe, spoczywajace na murach z cegly kratdwki nalezy opiera¢ za posrednictwem poduszek lub
wiencéw zelbetowych odpowiednio ocieplonych. Stropy prefabrykowane lub belkowe zelbetowe i
ceramiczno — zelbetowe oraz z dyli zbrojonych z betonu komdrkowego, wykonywane na $cianach z
cegly kratowki, powinny by¢ zwienczone wiencami zelbetowymi o przekroju co najmniej 0,25m?2.
Nadproza nalezy dobiera¢ i stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi dla
produkowanych lub wykonywanych na miejscu w budynku typéw nadprozy z uwzglednieniem
wymagan dla oparcia nadprozy na murze podanych j.w.

Mury z ceramicznych pustakow Sciennych szczelinowych pionowo drgzonych

Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe pionowo dragzone (o rzedach szczelin skierowanych prostopadle
do ptaszczyzny cigcia) moga by¢ stosowane do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych $cian
nos$nych, obcigzonych cigzarem wlasnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy
pustakow stosownie do wystepujacych obcigzen.
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Pustaki moga by¢ stosowane rowniez do $cian zewnetrznych ostonowych, pod warunkiem ze klasa
pustakow nie bedzie nizsza niz 7,5.

Nie dopuszcza si¢ stosowania pustakow do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych oraz
cokotow do wysokosci 50cm ponad przylegajacy do nich teren.

Nie nalezy réwniez stosowaé pustakéw wymienionych wyzej rodzajéw do wykonywania odcinkdw
murdw zawierajacych przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Do wnoszenia murdw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne lub cementowe marki nie
nizszej niz 1,5 1 odpowiadajagce wymaganiom podanym j.w.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6 — 8cm tak aby
zaprawa nie wptywala do pionowych szczelin w pustakach.

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm z dopuszczalng odchytkg + 5 1 — 2mm. Grubosé
spoin pionowych réwna 10mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wigkszego niz +
Smm. Spoiny pionowe i1 poziome powinny by¢ catkowicie wypelniane zaprawa. Jedynie przy
powierzchniach licowych dopuszcza si¢ murowanie ,,na puste spoiny”’, tzn. z pozostawieniem spoin nie
wypetnionych zaprawg na glebokos$¢ okoto 15mm od powierzchni licowej w celu lepszego powigzania
tynku z murem.

Wiazanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
pustaki warstwy gdrnej z przesuni¢ciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o Scm.
Wiazanie pustakow moze by¢ jednorzgedowe lub dwurzgdowe.

Przy wykonywaniu wegarkow, zakonczen lub wigzan muréw roznej grubosci nalezy stosowac cegle
ceramiczng modularng odpowiadajaca wymaganiom aktualnej normy.

Przyktady wigzania murdéw o réznej grubosci z pustakow szczelinowych typéw wymienionych w tabl.
podaja aktualne instrukcje lub $wiadectwa ITB.

Grubosci scian zewngtrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okreslonych w
aktualnej normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkdow.

W czasie wykonywania muréow z pustakéw szczelinowych pionowo drazonych o grubosci 38,8cm
nalezy przestrzega¢, aby odchylenie muru od pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysokosci tego
muru 1 1,0cm na wysokosci kondygnacji. Przesunigcie osi murdw kolejnych kondygnacji budynku
powinno by¢ nie wigksze niz 0,5cm.

W przypadku wykonywania murdw grubosci wigkszej niz 25 cm podane wyzej wartosci mozna
zwigkszy¢ o 50%.

W S$cianach wielowarstwowych z pustakdw szczelinowych warstwa wewngtrzna powinna by¢ warstwa
nos$na, odpowiednio wytrzymala, warstwa zewnetrzna natomiast jest warstwa ostonowa ( nieno$ng ).
Obie warstwy nalezy wiazac¢ ze sobg za pomoca kotew ze stali nierdzewnej lub zwyklej zabezpieczonej
przed korozja ( np. przez ocynkowanie lub pokrycie powlokami antykorozyjnymi ). Przekrdj kotew
powinien wynosi¢ co najmniej 0,6cm2 na 1m2 Sciany przy maksymalnym rozstawie kotew 75cm w
poziomie i 50cm w pionie.

W naroznikach, dylatacjach 1 otworach przy krawedziach muru nalezy da¢ dodatkowe kotwy o przekroju
0,4 cm2 na 1m krawedzi.

Warstwe zewnetrzng (ostlonowa) nalezy wykonywac z cegly pelnej grubosci 12c¢m, z blokéw dragzonych
wapienno — piaskowych klasy nie nizszej niz 10 lub z innych dopuszczonych do stosowania materiatow.
Sciany zewnetrzne, jezeli nie maja warstwy zewnetrznej ostonowej z cegly wapienno — piaskowej lub
innego materialu elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.

Wszystkie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakéw szczelinowych oraz inne $ciany
nie bedace $cianami dzialowymi powinny mie¢ na poziomie stropéw wience zelbetowe o przekroju co
najmniej 250 cm2, zbrojone symetrycznie czterema pretami (dwa gorg i dwa dotem) o tacznym
przekroju nie mniejszym niz 3,0 cm?2.

Nadproza w $cianach z pustakow szczelinowych nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi podanymi dla
$cian z cegly kratowki.

Filary miedzyokienne, slupy oraz odcinki muréw obcigzone stropem nalezy wykonywaé z catych
pustakow szczelinowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidtlowego wigzania muru
nalezy stosowaé cegle petna (modularng) o wytrzymatosci wyzszej od wytrzymatosci pustakow co
najmniej o jedna klas¢. Rozwigzania takie nalezy jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

W S$cianach wykonanych z pustakdw szczelinowych nie wolno wykuwaé bruzd do prowadzenia
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instalacji.
Mury z cegly ze zbrojeniem stalowym
Do muroéw ze zbrojeniem stalowym nalezy stosowac cegle pelng klasy co najmniej 10 o wytrzymatos$ci
nie mniejszej niz 10MPa. W zalezno$ci od warunkow wilgotnosciowych, w jakich begdzie si¢ znajdowac
mur, oraz w zalezno$ci od rozmieszczenia zbrojenia wewnatrz lub na zewnatrz muru, nalezy stosowad
zaprawy zgodnie z projektem z nastepujacymi ograniczeniami:
- w murach zbrojonych poprzecznie — zaprawy cementowe o marce nie nizszej niz 3,
- w murach zbrojnych podtuznie — zaprawy o markach nie nizszych od podanych w tabl.

Najnizsze marki zapraw do murow zbrojnych podtuznie

Najnizsze marki zapraw do murdow zbrojonych

podtuznie znajdujacych si¢
Rozmieszczenie zbrojenia

w warunkach suchych w warunkach wilgotnych
Wewnatrz muru 5,0 8,0
zaprawa do spoin 3,0 5,0
Na zewnatrz muru
zaprawa do 50 2.0
warstwy ochronnej ’ ’

Do muréw zbrojnych nie nalezy stosowac cegly kratdéwki 1 dziurawki oraz cegly wapienno — piaskowej
drazone;j.
Grubos¢ spoin w murach zbrojonych poprzecznie, w ktérych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢ co
najmniej o 4mm wigksza od grubosci zajmowanej przez zbrojenie. Otulenie wktadek zaprawa w murach
zbrojonych podtuznie powinno by¢ wykonane zgodnie z nizej podanymi warunkami :
spoiny, w ktérych umieszcza si¢ prety stalowe zbrojenia wewnetrznego, powinny mieé¢ grubos$¢ co
najmniej o S mm wigkszg od wymiaru poprzecznego pretow,
otulina z zaprawy wkladek zbrojenia zewnegtrznego powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza od podanej w
tabl.
w spoinach pionowych plyt ceglanych ptaskich zbrojonych, typu Kleina oraz w poziomych spoinach
zbiornikow 1 silosow grubos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej lem w przypadku
zastosowania tynkowania $cian 1 co najmniej 2 cm w przypadku nie tynkowania $cian.

Grubos¢ warstwy ochronnej w murach zbrojnych podtuznie

Grubos¢ warstwy ochronnej, cm
Rodzaj konstrukeji
w warunkach suchych w warunkach wilgotnych
Stupy, filary migdzyokienne, belki 2,0 2,5
Sciany 1,5 2,5
Belki fundamentowe 2,5 3,0

Warunki techniczne wykonywania murow ze zbrojeniem stalowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Uktady cegiel przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewngtrzne,
nalezy wykonywa¢ na niepetne spoiny.

Betonowanie czgsci muréow zbrojonych podtuznie mozna wykonywaé dopiero po stwierdzeniu, ze
$ciany kanaldéw i bruzd wykazuja dostateczng wytrzymatos¢ przeciw rozepchnigciu przez swiezy beton,
w kazdym razie nie, wczesniej niz po uptywie 16 godzin od zakonczenia murowania $cianek.

Pionowe wewng¢trzne czesci zelbetowe nalezy betonowacé odcinkami o wysoko$ci nie wigkszej niz
1,20m ; bruzdy zewnetrzne — odcinkami jak dla konstrukeji zelbetowych.
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6.

Bezposrednio przed betonowaniem zelbetowych czesci murdw nalezy zwilzy¢ woda Scianki kanatow
lub bruzd.

Kontrola jakoSci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i1 uzytych materialéw z
Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Zakres kontroli i badan

8.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub §wiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym
uprawnionym) zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow 1 wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

. Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci.

Odbioér robot

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

72



,, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.
Odbiér robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow 1 innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbior murow z cegly i pustakow ceramicznych
Mury z cegly 1 pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardéw murow z cegly, pustakdw ceramicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy.
Dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiardw muroéw z pustakow betonowych Alfa nalezy przyjmowac wg tablicy.
Dla muréw z innego typu pustakdw betonowych do czasu opracowania norm mozna korzysta¢ przy
odbiorze z warunkow technicznych i badan jak dla pustakéw Alfa albo dla nowych wyroboéw z
aktualnych §wiadectw ITB dopuszczenia do stosowania tych pustakow lub bloczkow.
Badanie techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm.
Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow 1 bloczkow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Materialty nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzac pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegly i pustakow ceramicznych

Dopuszczalne odchylki dla murow
mm
z cegly 1 pustakow z drobnowymia-
Lp. Rodzaj odchytek ceramicznych rowych
mury elementéw z
mury niespoin betonu
spoowe owe komoérkowego
Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
1 murdéw: na dtugosci 1 m 3 6 4
' na catej powierzchni $ciany 10 20 -
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i
) krawedzi: na wysokos¢ 1 m 3 6 3
' na wysokos¢ jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
3 gornej powierzchni kazdej warstwy
' muru: na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego
gdrnej pow. ostatniej warstwy muru pod
4. stropem:
- 1 2 -
na dlugosci 1 m 10 20 i
na catej dlugosci budynku
Odchylenia przecinajacych si¢ pow. muru
od kata przewidzianego w projekcie
5. (najczescie] prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dlugosci Sciany - - 30
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Odchylenie wymiarow otworéw w
swietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach:
. +6,-3
6. | dol00em | SEerokoesC +6,-3 15, - 10
wysokos¢ +15,-10 10
: +10, -
powyzej 100 szeroko$¢ +10,-5 +1 (1)’5 _5
cm wysokos¢ +15,-10 10’

Odbidr murow z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi

Mury, w ktoérych wykonane s3 przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, powinny by¢ badane w
okresach 1 w sposob podany j.w.

Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych robot z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi” to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania calosci lub cze$ci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkéw technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1 na ile obnizajg jakos¢
wykonanych elementéw i1 konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione
do odbioru.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

—  dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy,

—  wykonanie $cian, narozy, przewodow kominowych,

— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 MONTAZ FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
CPV: 45420000- 7, 45440000 - 3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-08

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z montazem fasady aluminiowo — szklanej w $cianach od strony potnocnej 1 poludniowe] w
nadbudowywanej czesci segmentu B Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania ST-08
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-08

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z montazem fasady aluminiowo — szklane;j.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialdéw i sprzgtu uzyte w przedmiarze robdt i specyfikacji
technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardéw parametrdw technicznych, funkcjonalnych 1
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy witasne wprowadzone do przedmiaru robdt 1 specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatow,
sprzgtu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i rtOwnowazne”.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze 1 pomocnicze 1 uzupelniajagce oraz te, ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
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budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdw krajowych 1 zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc.

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé facznie ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych  wlasciwosci  materialdw oraz wymagania w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

W czgsci potudniowej przewidziano wykonanie drzwi ewakuacyjnych i jednego okna, w czgsci
péocnej dwéch okien. Sciany podzielono w pionie na trzy czesci. Srodkowa czesé przezierna i drzwi z
szybami zespolonymi w ukladzie: 6mm float ESG / 16 + Argon / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2
thermofloat U=1,0. Goérna 1 dolna cze$¢ nieprzezierna z szybami zespolonymi emaliowanymi w
uktadzie: 6mm float ESG / 18 / 6mm float ESG + emalia w kolorze zgodnym z czgscig architektoniczng
projektu. Czesci nieprzezierne fasad ocieplone wetng mineralng grubosci 12cm. Profile konstrukeji oraz
obrobki lakierowane proszkowo na kolor zgodny z czescig architektoniczng projektu. Na obwodzie
konstrukcji fasadowej nalezy uszczelni¢ konstrukcje fartuchem EPDM 1 obrobka blacharska. Drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, wyposazone w dzwignie antypaniczne. Okna rownolegle
wysuwne wyposazone w klamki. Od strony potudniowej budynku przewidziano montaz Zzaluzji
przeciwstonecznych  zewngtrznych. Profile Zaluzji przeciwstonecznych szerokosci 150mm.
Czgs¢ attykowa fasady od strony dachu obtozy¢ ptyta warstwowa scienng gr. Scm z wypetnieniem z
welny mineralnej. Ptyte warstwowa mocowac wkretami do stupkdéw i rygli aluminiowych fasady. Pape
wierzchnig termozgrzewalna pokrycia dachu nalezy wyprowadzi¢ az pod obrdbke blacharska $cian
attykowych.

Konstrukcje fasady nalezy wykona¢ w jednym z dostgpnych na rynku systemow elewacyjnych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w wymaganiach ogdélnych ST. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresiec BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych ST.

Nalezy stosowaé takie srodki transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ transportowanych
materialdw 1 wykonywanych robot.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatdow 1 elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

75



,, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

5. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogolnych ST.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robdt zgodnie przedmiarem robdt, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przy montazu konstrukcji nosnej fasady z profili aluminiowych nalezy przestrzega¢ zalecen wybranego
producenta odnosnie mozliwosci mocowania ich do elementow statych budynku. Montaz elementéw
wykona¢ starannie z zachowaniem srodkdéw ostroznosci tak, aby nie ulegly uszkodzeniu oraz nie zostata
uszkodzona powloka malarska. Wszelkie otwory technologiczne nalezy zabezpieczy¢. Potaczenia
konstrukcji ze S$cianami budynku zabezpieczy¢ przed przenikaniem wdéd opadowych poprzez
zamontowanie kolnierza z folii EPDM, materiatem trwale plastycznym lub w inny sposéb zalecany
przez producenta wybranego systemu.

Tafle szyb zespolonych montowa¢ do konstrukcji nosnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu profili aluminiowych. Przestrzen pomigdzy taflami szyb zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
si¢ wody zgodnie z zaleceniami producenta lub wypetni¢ materialem trwale plastycznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdélnych ST. Wykonawca powinien
zadbac, aby jakos¢ materiatow, urzadzen 1 montazu byla zgodna z Dokumentacja Projektowa, niniejsza
specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
swiadectwa jakos$ci i atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tych dokumentow nie moga by¢
wbudowane.
Poprawnos$¢ wykonania robdt budowlanych polegaé bedzie na sprawdzeniu:
Konstrukcja fasady:

— prawidlowosci zamontowania elementéw konstrukcyjnych,

— poprawnosci mocowania profili do elementéw budynku,

— sprawdzeniu powtoki malarskiej,

— sprawdzeniu uszczelnienia polaczen konstrukeji ze Scianami,

— prawidlowosci zamontowania ksztaltownikow maskujacych.
Szklenie fasady:

— prawidlowosci zamontowania szyb zespolonych,

— dopasowania szyb do elementéw konstrukcji,

— dopasowania poszczeg6lnych tafli wzglgdem siebie,

— poprawnosci uszczelnienia przestrzeni pomiedzy szybami zespolonymi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt objetych niniejsza specyfikacja jest 1kpl. dostarczonej i zamontowanej fasady
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych na pisemne zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika
robot 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy oceng robdt i zalecenia, ktore
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.
Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do ich ilosci,

jako$ci 1 wartosci. Dokonuje si¢ go po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika robot z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, dokumentacje
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powykonawczg, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu itp.
Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w terminie okreslonym w
umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST,
1 obowigzujacymi przepisami.
— sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami.

9. Podstawa platnosci

Cena montazu 1kpl. fasady obejmuje:
— zamontowanie elementow konstrukcyjnych,
— mocowanie profili do elementéw budynku,
— wykonanie uszczelnienia potaczen konstrukcji ze Scianami,
— zamontowanie ksztalttownikow maskujacych,
— zamontowanie szyb zespolonych,
— dopasowanie szyb do elementéw konstrukc;ji,
— dopasowanie poszczegodlnych tafli wzgledem siebie,
— uszczelnienie przestrzeni pomigdzy szybami zespolonymi,
— montaz zaluzji przeciwstonecznych od strony poludniowej budynku.

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM
CHODNIKOW I DOJSC
CPV: 45233200-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-09

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej chodnikéw 1 dojs¢, ktore ulegna
uszkodzeniu podczas przebudowy schodéw zewnetrznych oraz naprawy tarasow.

1.2. Zakres stosowania ST-09

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST-09

Pochylenia poprzeczne i podtuzne

Nalezy odtworzy¢ spadki istniejace.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Po wykonaniu robdt zwigzanych z
budowa schodéw zewngtrznych nalezy odtworzy¢ réwniez podbudowy pod zniszczone nawierzchnie.
Zaggszczanie warstw wykonywa¢ mechanicznie.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST 1
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Nalezy zastosowa¢ materialty zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych ST. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Stosowany sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Podczas transportu
materialy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Samochdd samowytadowczy, dostawczy 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw
1 1losci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogolnych ST.

Warstwa odsgczajgca

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnicto grubos¢ projektowang.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofil owaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi czesciowo nakladajagcymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi 1 przesuwac
pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania réwnej
powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0
wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1
réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Podbudowa z kruszyw

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe thuczniowa powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w
dwodch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego
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gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/rn. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé¢ si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi,
cze$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwacé si¢ pasami podituznymi,
cze$ciowo naktadajacymi si¢. w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18kN/m, albo ptytowa zageszczarke
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigzy¢ Wykonawce robot.
Nawierzchnie z kostek brukowych

Nalezy wykorzysta¢ istniejace, zdemontowane przed rozpoczeciem prac kostki i ptytki chodnikowe. W
przypadku uszkodzenia ich, nalezy uzupehic¢ je nowymi o rozmiarach, ksztatcie i kolorze dopasowanym
do istniejacych.

Utozenie nawierzchni z kostki lub ptytek na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktorej
niedopuszczalne s rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach a prostym ksztalcie. tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych 1
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek. przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracag brukarzy. ktoérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupetnia si¢ kostkg cigta., przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na cale.
Nawierzchni wykonanej z plyt drogowych nie zaggszcza si¢ zaggszczarek.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.

b) zaprawa cementowo-piaskowg speiniajgcg wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piorami gumowymi.

. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w wymaganiach ogolnych ST.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu :
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do Imm,
— sprawdzenie metod wykonania wykopdw i1 nasypow,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
— badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru Robot ziemnych jest:

- Im’ odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m’.

— Im? — uktadania i zageszczania podsypki lub wykonanej nawierzchni ( z doktadnoscig do 1m?).
Cena wykonania 1 m* nawierzchni drogi lub chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i1 desenia kostek,

- ulozenie 1 ubicie kostek,

- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.
ewentualnie wykonanie podbudowy.
wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow (obrzezy) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;,
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielggnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

XI.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 NAPRAWA NAWIERZCHNI BETONOWYCH
CPV: 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST-10

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
naprawa nawierzchni betonowych rygli i stupéw zelbetowych stanowigcych konstrukcj¢ segmentdw A,
B 1 C Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania ST-10

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-10

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot przy naprawie betonowych nawierzchni elementéw konstrukcyjnych, ktore polegaja

na:

Uwaga:

skuciu uszkodzonego betonu,

wyczyszczeniu podtoza z kurzu, pytu i innych zanieczyszczen,
zagruntowaniu podtoza,

wykonaniu warstwy sczepne;j,

wykonaniu reprofilacji betonu.

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajagce oraz te ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robdt Wykonawca zobowigzany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST 1
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poleceniami Inspektora.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentow.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Wymagania szczegolowe

Do wykonywania naprawy nawierzchni betonowych nalezy stosowac materiaty systemowe posiadajace
aprobaty techniczne. Przed wykonaniem naprawy nalezy w porozumieniu z producentem systemu
przeprowadzi¢ wszelkie badania jakosci istniejacego betonu pozwalajace jednoznacznie okresli¢, czy
wybrane produkty nadaja si¢ do zastosowania.

Preparat gruntujgcy

Temperatura stosowania min. +5°C

Gestos¢ 1,03g/cm’

Powierzchnia transparentna, lekko klejaca

Wykonywanie dalszych prac po ok. 30minutach (materiaty na bazie cementowej)

po ok. 24 godz. (materiaty na bazie krzemianowej lub akrylowe;j)
Zaprawa naprawcza

Gestos¢ zaprawy ok. 1,8kg/dm’
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach) >18N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) >35N/mm?
Wytrzymatlo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 7 dniach) >4N/mm?*
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) >6N/mm?
Naktadanie nastepnych warstw po ok. 24godz.
Emulsja uelastyczniajgca

Zawartos¢ substancji statych ok. 44+1%

Wartos¢ pH 10,5+11,5

Lepkos¢ ok. 120mPa s

Ciezar wlasciwy 1,0

Wydluzenie przy zerwaniu ok. 700%

Sifa zrywajaca 4,0N/mm?

Temperatura stosowania od +2°C do +35°C

Woda

Do przygotowania warstwy sczepnej 1 warstwy reprofilacyjnej stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy zastosowa¢ zaprawe naprawcza z dodatkiem do wody
zarobowej emulsji uelastyczniajacej w ilosci 20%. reprofilacje wykonywaé za pomoca zaprawy
naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniajacej w ilosci 0,7kg/m?* na kazdy lcm
grubosci.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Stosowany sprzet:

— sprzet do piaskowania,

— kielnia,

— paka tynkarska,

—  pedzel
oraz inny - sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST. Podczas transportu
materiaty zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Samochdd dostawczy i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-00.

Przed wykonaniem naprawy nalezy w porozumieniu z producentem systemu przeprowadzi¢ wszelkie
badania jakosci istniejacego betonu pozwalajace jednoznacznie okresli¢, czy wybrane produkty nadaja
si¢ do zastosowania.

Przygotowanie powierzchni do wykonania naprawy

Przed przystapieniem do prac naprawczych powierzchnia betonu powinna by¢ oczyszczona z luzno
zwigzanych z podtozem i kruchych elementéw betonowych, pylu, kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku wystapienia mleczka cementowego nalezy je usung€. Zalecane techniki to piaskowanie.
Gruntowanie

Oczyszczone podioze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Warstwa sczepna

Po 30 minutach od gruntowania nalezy natozy¢ warstwe sczepng z zaprawy naprawczej z dodatkiem do
wody zarobowej emulsji uelastyczniajacej w ilosci 20% za pomoca pedzla.

Wykonanie reprofilacji

Reprofilacj¢ betonu wykona¢ po tuz po natozeniu warstwy sczepnej (Swieze na $wieze). Reprofilacje
wykona¢ z zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniajagcej w ilosci
0,7kg/m’* na grubo$¢ 1ecm. Minimalna grubo$¢ naktadanej warstwy powinna wynosi¢ 1,5cm.

Wszystkie roboty nalezy wykonac scisle przestrzegajac zalecen producenta.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogolnych ST.

Przed przystapieniem do robdt naprawczych nalezy skontrolowaé sprawdzenie oczyszczenia
powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ poréwnana do standardow wymaganych przez producenta
materiatow.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac sprawdzenie prawidtowosci nanoszenia poszczegdlnych
warstw (gruntowanie, warstwa sczepna, warstwa reprofilacji). Prawidlowos¢ nanoszenia warstw
powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania. Jako$¢ utozenia warstw
poszczegolnych srodkéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej przez
producenta.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru Robdt jest 1m® — oczyszczenia nawierzchni betonu i uktadania poszczegdlnych
warstw naprawczych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m® wykonanej naprawy, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robdt, atestem Producenta i oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Cena wykonania 1 m* naprawy nawierzchni obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

przygotowanie materiatow,

natozenie poszczegolnych warstw,
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— pielegnacj¢ utozonej zaprawy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych przez producenta,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
Odpady 1 ubytki materiatowe s3 uwzgledniane w cenie jednostkowej, jak réwniez wykonanie
odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczenstwo
uzytkownikow.

XIIL.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 NAPRAWA PEKNIEC ISTN. SCIAN
ZEWNETRZNYCH
CPV: 45262522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-11

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
naprawie 1 zabezpieczeniu pegknie¢ $cian zewnetrznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w
Bedzinie.

1.2. ZaKkres stosowania ST-11

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST-11

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie zabezpieczenia peknie¢ Scian zewngtrznych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i1 uzupetniajagce oraz te ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badZ nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST 1
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczegolnosci:
— nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
— powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje¢tosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogoélnych ST. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST. Reczny i za pomoca
taczek z miejsca sktadowania materialéw na miejsce wykonywania robot.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogélnych ST.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac prace jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo zabezpieczone
bruzdy 1 pgknigcia w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wypetione bruzdy i pgknigcia powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.
5.3. Wykonanie zabezpieczenia i naprawy

Wykonanie naprawy i zabezpieczenia pgknig¢ sklada si¢ z nastepujacych prac:

—  wykonanie prostopadlych bruzd szerokosci 1 gltgbokosci 4cm 1 dtugosci okoto 110cm (po 55¢cm na
stron¢) w spoinach migedzy elementami murowymi,

—  oczyszczenie 1 przemycie woda bruzd,

—  osadzenie pretow @5 1 wypelnienie bruzd zaprawa cementowa,

—  wypelnienie pekniecia zaczynem cementowym metodg iniekcji wgtebnej,

—  przymocowanie siatki murarskie;j,

—  wypelnienie bruzdy zaprawa cementowa,

—  wykonanie nowego tynku.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlnych ST. W szczegoélnosci nalezy
skontrolowac :

— jakos¢ stosowanych materialow,

— prawidtowo$¢ wykonania podioza,

— szerokos¢, glgbokosé, dtugosé i rozstaw bruzd,

— prawidtowos¢ wykonania krawedzi,
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— wykonczenie bruzd i peknieé po wypeieniu.
7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest Im’ wykonanej bruzdy, 1m? oczyszczonej, przemytej i otynkowanej bruzdy,
Imb zabetonowanej bruzdy.

8. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robdt z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robdt zgodnie z
wymaganiami ogolnymi ST. Podstawg odbioru robdt jest protokot odbioru.

9. Podstawa platnosci

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m3, 1m2,
Imb faktycznie wykonanych prac.

XIIL SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIAN
CPV: 45410000-4; 45440000-3; 45442110-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST-12

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z
tynkowaniem 1 malowaniem nowych i1 uzupekianych scian budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w
Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania ST-12

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST-12

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow i1 malowanie $cian.

W zakres prac wchodza:

— oczyszczenie $ciany z odpadajacego tynku, kurzu i brudu,

—  otynkowanie $ciany,

—  malowanie $ciany.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i1 uzupetniajagce oraz te ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badZ nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest do
ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

2.2. Wymagania szczegolowe

Woda zarobowa

Woda wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,
oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne oleje 1 mul.
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Piasek
Piasek wg PN-EN 13139:2003. Piasek winien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j
a w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje réznych wymiarow:

» piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

* piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

* piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ przez sito o oczku
0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych 1 tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych
kl. 25 1 35 oraz cement hutniczy kl. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
Farby emulsyjne
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
Srodki gruntujqce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢
gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

3. Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Samochdd skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typodw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot malarskich i tynkarskich. Ogolne
zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

5.2. Wymagania szczegélowe

Tynki:

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

87



,, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

licach na glebokosci 5+10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Roboty malarskie:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowa. Przy malowaniu farba emulsyjna do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow
pedzla.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robodt i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi. Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1 konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3s.

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru i podstawa platnosci

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla tynkéw — 1m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan, umocowanie 1 zdjecie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i1 innych drobnych
elementow, reperacje tynkdw po dziurach 1 hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

— dla robdét malarskich — 1m?* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materialéw 1 wyrobow uzytych do Robdt, wynikdw pomiardw i badan,

—  sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

—  sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robdt,

—  dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

—  sprawdzi¢ wykonanie polecen wynikajacych z poprzednich kontroli.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za wustalong jednostke powierzchni tynkowanej i1 malowanej wykonanej zgodnie z
zamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.
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