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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie w ramach zadania

inwestycyjnego ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”.
Teren opracowania ma powierzchnie 1 012 m?i znajduje sie na dziatkach nr 137/2, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5
obreb ewidencyjny 0001 w Bedzinie.
1.2. Inwestor

Urzad Miasta Bedzin, Ul. 11 Listopada 20,

42-500 Bedzin

w imieniu ktérego dziata:

1. Prezydent Miasta Bedzina tukasz Komoniewski

1.3. Jednostka projektowania

Firma LandAR — Architektura Krajobrazu
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie, 42-500 Bedzin.

Dziatki nr 137/2,137/7,137/6, 137/5, 35, 15/5 obreb ewidencyjny 0001 w Bedzinie.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania terenu
Projekt placu wodnego przewiduje nastepujace elementy:

= nawierzchnie z ptyt granitowych jasnoszarych (na wymiar) - 50 m?

= nawierzchnie z ptyt granitowych ciemnych (na wymiar) - 12 m?

= nawierzchnie z ptyt betonowych jasnoszarych — 165,3 m?

+ nawierzchnie z ptyt betonowych ciemnych — 84,7m?

» nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej - 76 m?

» fontanne w nawierzchni placu (13 dysz);

 sieci sanitarne i komore technologiczna fontanny;

+ sieci elektryczne - odwietlenie i zasilanie fontanny;

» elementy wyposazenia terenu (tawki, lezaki, kosze na $mieci);

» szate roslinng (trawnik) - 624 m2.
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna:

1 Trawnik z rolki 624 100
Razem: 624 100
Nawierzchnie:

4 Kostka betonowa 76 19,60
Nawierzchnia z ptyt granitowych (na wymiar) 62 15,97

6 Nawierzchnia z ptyt betonowych 250 64,43
Razem: 388 100

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

» Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

+ PKN Katalog Polskich Norm;

*+ WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.
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2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIAROW | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
2.1. BUDOWA NAWIERZCHNI DROG | PLACOW

2.1.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zamoéwien

» CPV45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

* CPV45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

+ CPV45113000-2 Roboty na placu budowy

« CPV45223500-1 Konstrukcja z betonu zbrojonego

* CPV45262300-4 Betonowanie

2.1.2. Normy

Poszczegolne roboty oraz wybdr materiatdw do budowy nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z nastepujacymi
normami:

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci PN-B-23006 Kruszywo
do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

2.1.3. Zakres robét i szczegétowy obmiar
W zakres robét podstawowych wchodza:

» budowa nawierzchni z ptyt granitowych jasnoszarych (na wymiar);
* budowa nawierzchni z ptyt granitowych ciemnych (na wymiar);

» budowa nawierzchni z ptyt betonowych jasnoszarych;

* budowa nawierzchni z ptyt betonowych ciemnych;

» budowa nawierzchni z kostki betonowej grafitowej;

Szczegoétowy obmiar:

Nawierzchnia z ptyt betonowych jasnoszarych uktadanych na gruncie — 165,3 m*

 warstwa scieralna z ptyt betonowych jasnoszarych, ptomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm;
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm;

 podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm:
« warstwa podbudowy odsaczajaca, zwir- 10 cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych ciemnych uktadanych na gruncie — 84,7 m?

 warstwa scieralna z ptyt betonowych, grafitowych, ptomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm;
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm;

 podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm:

« warstwa podbudowy odsaczajaca, zwir- 10 cm.

Nawierzchnia z ptyt granitowych ciemnych uktadanych na niecce na wspornikach :
-nawierzchnie z ptyt granitowych jasnoszarych (na wymiar) - 50 m?

- nawierzchnie z ptyt granitowych ciemnych (na wymiar) - 12 m?%

 wsporniki (buzony) - 88 szt.

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej — 76 m*

* kostka betonowa (np. Pozbruk, seria Decora, kostka Plaza lub réwnowazna) grafitowa 0,1 x 0,1 m, gr. 6 cm
+ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm

« warstwa podbudowy odsaczajaca, zwir- 10 cm.

Nawierzchnia ta uktadana jest w obrzezu betonowym 5 x 20 x 50 cm na stopie betonowej z oporem ( 15 cm/ 8
c¢m) grubosci 10 cm i szerokosci 20 cm, dodatkowo podsypka piaskowa 5 cm po zageszczeniu grubos¢ warstwy 3 cm.
Dtugos¢ obrzeza w kolorze grafitowym — 165 mb.
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2.1.4. Zalecenia na temat technologii i materiatéw
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a)

b)
c)
d)
e)

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajagcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktdédw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen
powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajagcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych:

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguragji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentagji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczyé z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢
ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Wykonanie robét:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdédw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$é warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byc¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktdéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosic
od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy ja magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawa do géry i trawa do
dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.
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WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wykonanie robot:

Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Minimalna wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych — Is=1, 00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych wwyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM POD{OZA GRUNTOWEGO
Wykonanie robét:

Warunki przystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Wykonanie robét:

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wihasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:
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ds500 90
<12 (2)

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

090 -umowna Srednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do
30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S06102
[21].

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 ¢cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5:

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

-stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

-okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
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-okreslenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z

niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Wykonanie robét:

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Podtoze lub podsypka
(tawa). Podsypka piaskowa pod tawe 5 cm pod tawe betonowa po zageszczeniu wynosi 3 cm.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi stopa betonowa z oporem (tawa), o grubosci warstwy 10 cm. Do wykonania
taw betonowej pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc.

CHODNIK Z P£YT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
Wykonanie robét:

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna mie¢ grubos$¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno
by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach i obrzezach nalezy uktadaé wedtug szczegdtdédw konstrukcyjnych. Ptyty nalezy uktadad
zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.
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Spoiny
Ptyty nalezy uktadac ,na styk”. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna
grubos¢ ptyty lub wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa.

Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowga, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE)J
Wykonanie robét:

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP + 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem
do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

CHODNIK Z PtYT BETONOWYCH

Wykonanie robot:

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. W przedmiarze
jako podbudowe przewidziano warstwe grubosci 10 cm (po zageszczeniu) z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie.
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Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 ¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Uktadanie chodnika

Utozenie chodnika z ptyt betonowych na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie chodnika jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Ptyty uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytami
wynosity od 3. Plyte nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do
ubijania utozonej nawierzchni z ptyt betonowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznymi. Do zageszczania chodnika z ptyt betonowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.

Buzony
Buzony nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta i aprobata techniczna.

2.2. BUDOWA FONTANNY

2.2.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zamoéwien

* CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
* (CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

* CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

» CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostdw, tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

2.2.2. Normy
* PN-HD 60364-7-702:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalagji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny”.

* PN-IEC 60364-7-702:1999, ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania dotyczace specjalnych
instalagji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

2.2.3. Zakres roboét i szczegotowy obmiar
Zakres robot:

* montaz instalacji fontanny
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Szczegotowy obmiar:

L.p. Opis Przyldadowy produkt Tlese
Pompa filtracyjna z filtrem
witepnym, pozioma.
g=10 m"h, H=12.5 mH.0
N=075 kW 3z400 V
712
Matenial: tworzywo sztuczne.
Filir piaskowy
Z650mm; H=1700mm; wysckost
ztoza — 1000mm
FP DN 40/40, PN2.3 wraz z& zloZem, ARTIC 650 1
wlazem, kréccami technologicznymi,
manometrem
Matenizl: tworzywo szioczne.
Zawar 6-drogowy reczny 1127
Material: tworzywo sztuczne.
Miemik pH 1 chlom.

Sondy: pH 1 chlem wolnego, pompy
dozujace.

Matenizl: tworzywo szioczne.
Czumik poziomu wody
Material: stal nierdzevwna
Szafa zasilajaco-sterujgea dla
urzgdzen technologicznych
Feflektor LED
LED2 N=6W;24 VDC LEDPP 110 3
Material: stal nierdzewna.
Eeflektor LED.
LEDI1 N=16 W; 24 V/DC LED PP 320 12
Material: stal nderdzewna.
Agregat fontannowy.

N=60 W; 24 V/DC
Material: stal nierdzewnatworzywo
srtuczne.

Agregat fontannowy.
N=120 W; 24 V/DC
Material: stal nierdzewna ‘tworzywo
szhiczne.

Dvaza strumieniowa.
MMaterial: mosiadz.

Drysza wieloobrazowa. .

Material: stal merdzewna. Vggip Jet 42-15 :
Przejicie szezelne kabli — 13 kabli. .

Material: stal nderdzewna. KD13/160 L

BADU 20/15 1

L5 CLASSIC 1

PCBROO 1

CP Was 20-4 1

5L3 5Z5 1

ECl VNGO 12

EC2 W10 2

KO Kometa 10-12T 12

VI
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DMX-3 Kabel DMX VIS 3m. DMX3 13
Materak- guma
DME.S Kabel DIx_-E'.. VTS Sm. DG 3
Materak- guma
- Terminator DIVEX
DMX-T Matenal: tworzywo sztucmme. DAMR-T :
DMXH-3 abel DMXH VIS Sm. DMXH3 15
Materak- guma
A% TTE M} | 1
VDO Kabel 24VDC “u T3 2x2 Smm” Sm. 24VDEA 14
Material: guma
A AT ] 2 3 2 :.'_ ) .
24VDC/T. | Kabel 24VDC RTS 2 5mm® 7.5m S AVDCS 4
5 Material: guma
Podwodna puszlka polaczeniowa " -
I8 Material: tworzywo sztuczme. IBEM20 ’
. Diriver DR .
DMX-D Matenial: tworzywo sztuczme. DMX-D 4
HO7 Kabel HOTENF Lx] O HOTRNF 1x10mm’ 200
Material: guma
. Eabel DMX. . -
DMX Material: guma DMX 0
: Filtr wstepny 20pum, DIN25. :
WE Matenal: tworzywo sztucme. WE10 :
Zawor z napedem elekdrycznym —
EL 17, 24VD(C, normalme zambkmety. LEF24/R2235 1
Matenal: stal merdzewna.
Kosz ssavwny fillracyl. SR
KS Materiat: stal merdzewna. KSF200/250150 s
Zmiekezacz DIN25.
IM N=3W; 230 V/AC DTR1022 1
Matenal: tworzywo sztucme.
- Pury, ksztabtk, zawory — PVC-T. PVC-U, PN10 1
- Bury, ksztatthki — PVC-U. PVC-TJ, N3 1
- Rury, ksztattks — PE. PE1(, P10, SDE17 1
Bury, ksztattha, uchwyty dla PUC )
) mstalacji elektryczne.
Uchwyty dla mirociagow instalacji _ )
- hydraulicznsj. Stal.ocymkewana z whiladka sumaa 1
- Kolierze uszezelniajace. EPDM 1
- Pancuchy uszezelniajace. EPDM, stal ocynkowans 1
Eable zazsilajace 1 sterujace w pomieszezeniu
techmcznym:
- pompa filtrac)i (PF) — typ YL ¥ zo 4x1 Smm- 1
- zawor dopustu wody (EL) —typ YLY 2xl,5mm-
- czyjnik poziemu wody (CP)—tp YLY
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4x1_5mm?
- zmiekezacz (ZM) — typ YLY 3x1,5mm?
- miernik pH i C1 (KP) — typ YLY 3x1_5mm?

2.2.4. Zalecenia na temat technologii i materiatow

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzadzen. Pompy mocowac do podtoza
za pomoca $rub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz
schematem technologicznym. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%.

Montaz i préby wodne instalacgji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentdw rur i ksztattek z PVC, PE oraz
armatury. Rurociggi w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi wykona¢ z PE. Rurociggi w pomieszczeniu
technicznym wykona¢ z PVC. Rurociagi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowa¢ do
stropow, scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpér zgodnie z WTWIO producentow rur z PVC. Przy
klejeniu PVC zachowac ostroznos¢ (wg WTWIO rurociagédw z PVC). Nalezy zapewnic Srodki pierwszej pomocy na
stanowisku pracy.

Wszystkie ,wyjscia” rurociaggdw z dna niecki oraz Sciany pomieszczenia technicznego nalezy wyposazyé w murowe
kotnierze oraz fancuchy uszczelniajace.

Wytyczne dla branz

1. Maksymalny wydatek wdd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3 min., objeto$¢ wdd
poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,75 m3. Czestotliwos¢ ptukania — minimum dwa razy w tygodniu.
Wody poptuczne odprowadzane beda z przerwa powietrzng do rzapi w pomieszczeniu technicznym.

2. Woda swieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw - max 3 m3/h. Rurociag D40
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zakohczy¢ zaworem odcinajagcym, wodomierzem, zaworem
antyskazeniowym.

3. W pomieszczeniu technicznym wykonac rzapie (wg. projektu konstrukcji maszynowni fontanny) oraz
zainstalowaé pompe zatapialng do wody brudnej z wtasnym sterowaniem ptywakowym o wydajnosci 15 m3/h.
Od pompy poprowadzi¢ rurociag cisnieniowy ttoczny do odbiornika kanalizacji oraz zawdr zwrotny.

4. W niecce fontanny wykonac przelew awaryjny D110 do kanalizagji.

5. W niecce fontanny wykonac spust denny z zasuwg D110 do kanalizacji.

6. Do szafy technologicznej sterujacej fontanna doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli nr
1 oraz bednarke.

7. W pomieszczeniu technicznym wykonac tablice elektryczna zasilajaca: pompe scieku, grzejnik elektryczny,
wentylacje, oswietlenie, gniazdo serwisowe, szafe technologiczna fontanny.

8. W pomieszczeniu technicznym wykonaé oswietlenie zgodnie z PN.

9. W pomieszczeniu technicznym wykonaé wentylacje mechaniczna 5 w/h, awaryjnie 10 w/h.

10.W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewnic¢ temperature min 5°C, max 30°C.

11.0bstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

DOBOR URZADZEN

Filtr piaskowy (FP) z zaworem szesciodrogowym (ZS)

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin i czgstek koloidowych. Filtr
wypefniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Plukanie filtra odbywa sie wodg
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pobierang z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wiaz potrzebny do usypania i usuniecia ztoza, manometr oraz niezbedne do
prawidtowej pracy krécéce.

W celu zapewnienia odpowiedniej klarownosci wodzie fontannowej zapewniajgcej prawidtowg prace dysz, pomp i
agregatow przyjeto konieczno$¢ przefiltrowania catej objetosci wody w niecce fontanny w ciggu jednej godziny.

Objetos¢ wody w niecce fontanny — 10m3.
Predkos¢ filtracji — 30m3/h/m2

Powierzchnia filtracji F=10m3/30m3/h/m2 = 0,33m2
Dla obliczonej powierzchni filtracji dobrano filtr piaskowy o parametrach:
Srednica filtra: 650 mm

Wysokos$¢ catkowita: 1700 mm

Przytagcza: 11/2”

Dno: kolektorowe

Wtaz boczny: D200mm

Predkos¢ filtracji: 30m3/h/m2

Powierzchnia filtracji: 0,33m2

Wysokos¢ ztoza piaskowego: 1000 mm

Warstwy filtracyjne:
» zwir 1-1,2 mm (podsypka): 100 kg
» piasek 0,4-0,8 mm: 380 kg

Przetaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy recznego zaworu
szesciodrogowego.

Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do ptukania filtra piaskowego.
Pompa wyposazona jest w filtr wstepny stuzacy do zatrzymywania zanieczyszczeh znajdujacych sie w wodzie
pobieranej z niecki fontanny. tapacz znajduje sie przed pompa obiegowa i zabezpiecza ja przed uszkodzeniem.

Dla obliczonego filtra piaskowego dobrano pompe wirowg z prefiltrem o wydajnosci 10 m3/h, wysokosci
podnoszenia 12,5 m H20 i mocy 0,75 kW, 400V.

Miernik pH i ClI (KP)

Zaprojektowano miernik pH i chloru w obudowie z tworzywa sztucznego do montazu na $cianie. W sktad
urzgdzenia wchodzi:

- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,
- cela pomiarowa z elektroda chloru wolnego,
- cela pomiarowa z elektroda pH.

Urzadzenie mierzy stezenie chloru i warto$¢ pH w wodzie obiegowej uktadu filtracji fontanny oraz dzieki sygnatom
wyjsciowym na pompy dozujace podchloryn i korektor pH — utrzymuje wartosci pH i stezenie chloru na zadanym
poziomie: pH 7,2; stezenie chloru wolnego 0,6mg/I. Miernik wyposazony w protokét komunikacji RS485.

Zmiekczacz wody (ZM)
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Ze wzgledu na wysoka twardosé¢ wody zasilajacej dochodzacej do 27°dH (stopnie niemieckie) zaprojektowano
automatyczny dwukolumnowy zmiekczacz wody do pracy ciagtej.

Twardo$¢ wody zasilajacej — 27°dH

Wymaga wydajnos¢ jednej kolumny jonowymiennej — 5m? (catkowita wydajnos¢ urzadzenia 10m?)

Wymagana zdolno$¢ jonowymienna jednej kolumny — 5m*x27°dH = 135m*x °dH

Zatozone zuzycie wody — 1Tm?/dobe

Czas pomiedzy regeneracjami jednej kolumny — 5dni.

Na podstawie obliczonej wymaganej zdolnosci jonowymiennej dobrano zmiekczacz dwukolumnowy do pracy ciagtej
o zdolnosci jonowymiennej 138m? x °dH, $rednicy zbiornika z zywica jonowymienna 10" i wydajnosci 2,2m3/h przy
redukgji twardosci wody <0,1°dH. Dodatkowo zmiekczacz posiada dwa zbiorniki magazynowe na so6l o objetosci 85L.
Sterowanie procesem regeneracji i ptukania odbywa sie poprzez automatyczna gtowice sterujaca. Zmiekczacz posiada
przytacz DN25.

Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza pompy
przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w obudowie ze stali nierdzewnej (CP).
Czujnik posiada 4 sondy: odniesienia, suchobieg, minimum, maximum. Dobrano zawoér dopustu wody ze stali
nierdzewnej z gwintem wewnetrznym 1" z napedem elektrycznym normalnie zamknietym, 24VDC (EL).

Dysze strumieniowe (KO)

Przyjeto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzajace klarowny i odporny na podmuchy wiatru petny strumien wody
o srednicy 12mm. Kazda dysza wyposazona jest w przegub kulowy, za pomoca, ktérego strumien moze by¢
regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana z mosigdzu i przytaczu 1".

Dysza wieloobrazowa (VJ)

Przyjeto dysze wieloobrazowa (VJ), wytwarzajacag w zaleznosci od wysokosci strumienia wodnego i wydajnosci
wody obraz wodny, ktory bedzie przybierat pie¢ ksztattdw o zmiennej wysokosci i Srednicy. Zmiana ksztattu strumienia
wody odbywaé sie bedzie bez ingerencji mechanicznej, recznej, czy automatycznej w dysze, np. filmu wodnego w
formie kielicha, kielicha o postrzepionych krawedziach, smuktego, pietrzacego sie strumienia pionowego, ptynnej
zmiany wysokosci strumienia wodnego, ciecie strumienia wodnego, praca wybranych strumieni wodnych pojedynczo
lub grupowo. Dysza wieloobrazowa (VJ) zasilana w wode bedzie poprzez dwa agregaty fontannowe (EC2). Dysza
wykonana ze stali nierdzewnej i dwdch przytaczach 11/2".

Reflektory LED RGB (LED2)

Dla optymalnego oswietlenia strumienia wodnego dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano reflektory LED RGB
(LED2). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako
oswietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona
w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego wytrzymujaca praktycznie wszystkie naprezenia i petniaca role
ostony diod LED, w ilosci 3 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.
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Szyba ze szkta pancernego jest ptasko faczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje
sie gtadka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 miliondw koloréw. Kazdy z reflektoréw jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarébwno pod katem liczebnosci koloréow, jak i dynamiki ich
wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajaco - sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora typ LED RGB (LED2):

» protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
reflektora:
» - roboczogodziny zatagczen napiecia,
» - roboczogodziny pracy whasciwej - caty reflektor,
» - roboczogodziny pracy whasciwej - poszczegolne spoty,
» - temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
» - temperatura pracy reflektora - poszczegolne spoty,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
» sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajace ptynna zmiane koloréw w zakresie 16 milionéw barw,
=  wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajacy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX,
stanowiacy integralna czes¢ reflektora,
»  skuteczno$¢ oswietlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W,
»  mozliwos$¢ uzyskania efektu stroboskopowego,
» maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,
» zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeAstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych.

Reflektory LED RGB (LED1)

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (KO) zastosowano
reflektory LED RGB (LED1) z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwdr na dysze w
centrum reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji
podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskéw. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i
standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego wytrzymujaca praktycznie
wszystkie naprezenia i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko taczona srubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje
sie gtadka i rdwna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiaja zmiane swiatta w zakresie 16 milionéw koloréw. Kazdy z reflektoréw jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréow, jak i dynamiki ich
wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajaco — sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora LED RGB (LED1):

» sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajace ptynng zmiane koloréw w zakresie 16 milionéw barw,
» protok6t DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
reflektora:
* - roboczogodziny zatgczen napiecia,
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* - roboczogodziny pracy whasciwej - caty reflektor,
* - roboczogodziny pracy whasciwej - poszczegdlne spoty,
= - temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
= - temperatura pracy reflektora - poszczegdlne spoty,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
=  wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajacy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX,
stanowiacy integralng czesc reflektora,
» skutecznosc oswietlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W,
» maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,
= zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych.

Agregaty fontannowe (EC1)

Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty zapewniaja
ptynna regulacje wysokosci kazdego z 12 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest
bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w przetwornice
czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX, zarbwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty
wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujace z wtykiem VTS o stopniu
szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera
rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzadzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC1):

» efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosci obrotowej/min), przy
zatozeniu petnego obrazu wodnego o $rednicy 12mm i wysokosci do 1500mm,
» efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 1500mm — 20mm) (20 zmian
wartosci predkosci obrotowej/min),
» zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,
» protok6t DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informagji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
agregatu:
» - roboczogodziny zataczen napiecia — inicjacja,
» - roboczogodziny pracy wtasciwej — inicjacja + predkosc,
» - temperatura pracy agregatu,
*= - natezenie robocze,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
= wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiace integralng czes$¢ agregatu.

Agregaty fontannowe (EC2)
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Dla zasilania dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2). Kazdy agregat
zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w
przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatéw jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego.
Agregaty wyposazone sa w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujace z wtykiem VTS o stopniu
szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera
rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowosc sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzadzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC2):

= protokét DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
agregatu:
» - roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,
» - roboczogodziny pracy whasciwej — inicjacja + predkos¢,
= - temperatura pracy agregatu,
* - nateZenie robocze,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
» efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,
»  efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,
» zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeAstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,
= wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czes¢ agregatu.

Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca (SZS)

Rozdzielnica zostata zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach wys. 800mm, szer. 600mm, gt. 400mm.
Rozdzielnica zostanie zamontowana na $cianie maszynowni. Nalezy stosowa¢ indywidualne dtawiki kablowe typu PG
montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie wyposazona w aparaty zabezpieczajgce do
poszczegdlnych urzadzen fontanny. Parametry pracy obiektu beda ustawiane za pomocag zegaréw sterujacych.
Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ ustawienia godzin pracy pompy filtracyjnej, oswietlenia oraz agregatéw
fontannowych. Rozdzielnia wyposazona bedzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM 512CH realizujacy program
choreograficzny pracy dysz i oswietlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX bedzie zapetlony w
nieskonczonos¢ a sterowanie agregatami i oswietleniem realizowane bedzie poprzez przekazniki zasilaczy 24VDC.

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostang przetaczniki trybu pracy dla nastepujacych urzadzen:
» Pompea filtracyjna (Wacznik A-0-R)
» Oswietlenie (Wtacznik A-0-R)
» Agregaty (Wtacznik A-0-R)
« Elektrozawor (Wtacznik A-0-R)

Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzadzen zastosowano wytaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystykach i
wartosciach dobranych do mocy zabezpieczen urzadzen. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe kl.
C.
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Niniejszy projekt nie jest instrukcja obstugi. Woda w fontannie jest niezdatna do picia i kapieli.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje
zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajaco - sterujacej technologia fontanny.

Lp. |Urzadzenie Moc Napiecie |Moc Oznaczenie
calkowita

1 Pompa filtracyjna 0,55 kW 400 V/AC | 0,55 kW PF
2 Elektrozawor 0,007 kW 24V/DC |0,007kW |EL
3 Zmiegkczacz 0,005 kW 24V/DC |0,005 kW |ZM
4 Reflektory led 3x0,006 kW |24 V/DC |0,018 kW |LED2
5 Reflektory led 12x0,016 kW |24 V/DC |0,192kW |LED1
6 Agregaty fontannowe 12x0,06 kW |24 V/DC |0,72 kW EC1
7 Agregaty fontannowe 2x0,12 kW 24V/DC |0,24 kW EC2
8 Miernik pH 1 Cl 0,1 kW 230 V/AC | 0,1 kW KP
9 Inne — automatyka, itp. 0.5 kW

Razem = 3,0 kW

Procedura rozruchowa instalacji fontanny

Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny nalezy:

- wyczysci¢ niecke fontanny z zanieczyszczen budowlanych,

- wyptukac instalacje technologiczng fontanny wodg z sieci,

- wyptukac¢ niecke fontanny wodg z sieci.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ od:

- napetni¢ niecke fontanny wodg do maksymalnego poziomu czujnika stanu wody,

- napetnic¢ instalacje technologiczng fontanny woda,

- napetni¢ urzgdzenia technologiczne fontanny woda.

W przypadku stwierdzenia szczelnosci uktady nalezy przystgpi¢ do uruchamiania urzadzen:

- wigczy¢ szafe technologiczng fontanny gtéwnym wigcznikiem, sprawdzi¢ poprawnosé pracy i brak stanow
alarmowych,

- wigczyC w tryb reczny poszczegodlne grupy urzadzen fontannowych — oswietlenie LED, agregaty fontannowe,
pompa filtracyjna, zmiekczacz wody, miernik pHi chloru, elektrozawor, sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy i brak stanow
alarmowych,

- uruchomié¢ poszczegodlne grupy urzgdzen fontannowych w trybie automatycznym.

Zadaniem wykonawcy technologii fontanny jest sporzgdzenie szczegoétowej instrukcji obstugi fontanny oraz
przeszkolenie z zakresu obstugi fontanny oséb odpowiedzialnych za biezgcg obstuge fontanny.

Czynnosci eksploatacyjne

Personel obstugi fontanny musi by¢ przeszkolony przez dostawce technologii fontanny i posiadaé zaswiadczenie o
odbytym szkoleniu oraz aktualne zaswiadczenie o odbytym szkoleniu BHP. Obstuga fontanny przez personel
nieposiadajacy zaswiadczen jest zabroniona.
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Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny fontanny przez dostawce technologii min. 2 razy w roku.
Do obowiagzkowych zadan obstugi fontanny nalezy uzupetnianie harmonogramu wykonanych czynnosci. Nalezy
wyczerpujaco opisac zaistniatg sytuacje.

Dwa razy w tygodniu nalezy:

- sprawdzi¢ poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym,

- sprawdzi¢ stezenie chloru w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym,

- sprawdzi¢ twardos$¢ wody fontannowej metoda miareczkowania,

- skontrolowa¢ szczelno$¢ rurociggdw i potaczen urzadzen,

- wyczyscic prefiltr pompy filtracyjnej (PF) — w sytuacji zebrania sie w koszu zanieczyszczen,

- skontrolowac ilos¢ chemii (podchloryn sodu, kwas siarkowy) w kanistrach — w przypadku zuzycia nalezy uzupetnic¢
o odpowiednig ilo$¢,

- przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP),

- skontrolowac poziom zanieczyszczenia wktadu filtra wstepnego (WP) — w przypadku duzego zanieczyszczenia
nalezy wymieni¢ wktad na nowy.

Raz na sezon nalezy:

- wyczysci¢ niecke fontanny z zanieczyszczen,

- wyczyscic¢ kosz ssawny (KS) pompy filtracyjnej (PF),

- wyczysci¢ czujnik poziomu wody (CP).

Poziom pH jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2. Poziom chloru 0,6 mg/l. Nalezy dodatkowo wykonywaé badanie
stezenia chloru oraz pH wody fontannowej dwa razy w tygodniu testerem kolorymetrycznym z kartg barw metoda
tabletek DPD. Nie przewiduje sie magazynowania chemii do dezynfekcji wody fontannowej w pomieszczeniu
technicznym fontanny, kanistry z podchlorynem sodu oraz kwasem siarkowym dostarczane bedg na biezgco przez
wyspecjalizowang firme. Dodatkowo zaleca sie wymieni¢ catg objetos¢ wody w fontannie na swiezg z wodociggu
raz w miesigcu.

Fontanna moze pracowac¢ tylko i wytgcznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w przypadku wystgpienia
pierwszych przymrozkow fontanne nalezy wytgczy¢ i przygotowa¢ do zimowania. Zalecany okres pracy fontanny
kwiecien — pazdziernik.

W okresie zimowym w pomieszczeniu technicznym nalezy utrzymywac minimalng temperature 5°C. Przed okresem
zimowania nalezy zdemontowa¢ dysze fontannowe KO a w miejsca dysz nalezy wkreci¢ korki zabezpieczajace.
Przed zakorkowaniem dysz KO nalezy wydmuchac¢ sprezonym powietrzem wode z kréécow.

W przypadku wypicia wody fontannowej przez ludzi lub zwierzeta i wystgpieniu niepokojgcych objawdw zdrowotnych
nalezy skontaktowac sie z lekarzem POZ badz w przypadku zwierzat z lekarzem weterynarii.
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WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady wykonania robét.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja doktadajac szczegdinej starannosci,
zgtaszajac do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskac pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiatdw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robot,
zostato podane szczeg6towo w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatow innych niz przewidziane w
projekcie nalezy uzyskaé zgode projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

Szczegotowe zasady wykonania robot.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzgdzen. Pompy mocowac do podtoza za
pomoca srub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz
schematem technologicznym. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%.
Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek z PVC, PE oraz
armatury. Rurociagi w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi wykona¢ z PE. Rurociggi w pomieszczeniu
technicznym wykona¢ z PVC. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac
do stropow, Scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z WTWIO producentdw rur z PVC.
Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznosc (wg WTWIO rurociggdéw z PVC). Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy
na stanowisku pracy. Wszystkie ,wyjscia” rurociaggdédw z dna niecki oraz sciany pomieszczenia technicznego nalezy
wyposazy¢ w murowe kotnierze oraz tancuchy uszczelniajace.

2.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.3.1. Rodzaj rob6t wg wspélnego stownika zamowien
* 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.3.2. Normy
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie nie
przebaczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/1kV.

ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.
PN-89/H92125 - Stal, blachy i tasmy ocynkowane.

PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy og6lne.
2.3.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja:
- budowe elektroenergetycznej sieci kablowej

2.3.4. Zalecenia na temat technologii i materiatow

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami:

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kabel ziemny — izolowany przewdd wielozytowy utozony w ziemi

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotkniecia czesci
przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom
BNS7/6774-04.

Folia
Folia koloru niebieskiego stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig

kalandrowanga z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN -
68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej min. 110mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kv

. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Nie
zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Sktadowanie materiatow

Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oswietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach., dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw kabli
w kregach (masa mniejsza od 80 kg, srednica kregu wieksza od 40 $rednic kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach
nie nalezy uktadaé wiecej niz 3 krazki jeden na drugim . Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym
podtozu, bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0o$ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko. Elementy
stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac¢ na placu, jednak w miejscach, gdzie nie beda narazone na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

SPRZET

Do realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:
- ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM),

- mtot udarowy elektryczny,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
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- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5 t,

- samochod skrzyniowy 5 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy 4 t.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna

uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéow niezbednych do
wykonania danego rodzaju robo6t. Na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie elementéw o duzej masie i znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnig. Zaleca sie dostarczenie
urzadzen i ich konstrukgji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw. Transport kabli
nalezy wykonac¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nic powinna by¢
mniegjsza niz 40krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebndéw z kablami
w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bebny nie mogty sie przetaczaé. Stawianie bebnéw
z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo. Zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy Zzurawia.
Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram robét, zawierajacy miedzy innymi
uzgodnione z uzytkownikiem sieci energetycznej okresy wytaczenia napiecia niezbedne do wykonania prac.

Linia kablowa

Budowe linii kablowej wykona¢ poprzez:
- utozenie nowych odcinkéw kabli

- utozenie rur przepustowych

Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniona jednostke
geodezyjna. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdédw gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami inspektora nadzoru.
Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane przez kierownika budowy. Szeroko$¢ rowu kablowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia
kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV
o napieciu d o | kV . Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m)
oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gdérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,5 m. dla kabli na napiecie 0,4kV uktadanych w chodniku;

- 0,7 m dla kabli na napiecie 0,4kV uktadanych poza chodnikiem;

- 1,0 m dla kabli na napiecie 0,4kV na skrzyzowaniu z jezdniami.

Montaz kabli

- przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli
typu YKY.

- kabla nie nalezy uktadad jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 5°C dla kabli typu YKY.
Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci 0,Im, nastepnie kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,Im. Pozostata
czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m
do uzyskania wspdtczynnika Is 3 0,97 dla odcinkdéw poza korpusem drogi i Is 3 1,03 w obrebie korpusu drogowego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz |% dtugosci wykopu. Kable krzyzujace
sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy
chronic¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-76/E-0512. Kazda linie kablowa nalezy
na catej dtugosci oznakowac¢ za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co I0m oraz za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale
nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV) i czerwonym
(dla kabli o napieciu 15kV). Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi:

Gtebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy rury, powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

- 0,5 m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni

- 1,0 m przy uktadaniu kabli w czesci drég przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel wielozytowy lub trzy kable jednozytowe stanowiace jedna
linie kablowa. Srednica zewnetrzna rury musi by¢ nie mniejsze niz 50 mm i jednoczeénie nie mniejsza niz:

- 1,5 krotna $rednica kabla gdy uktadany jest jeden kabel;

- 3,5 krotna $rednica kabla, gdy uktadana jest wiazka 3 kabli jednozytowych.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZY BUDOWIE FONTANNY W REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ
W BEDZINIE

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzat kabli powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z

materiatu widknistego i gliny. Projektowane przepusty nalezy uktadaé w otwartym wykopie przed wykonaniem
nawierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowac :

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podfoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnos$¢ usytuowania fundamentow i stupéw.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzic trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolagji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

-sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzic¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,
- dokonac prébnego zataczenia,

- zbadad stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy dokonac w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Dla montazu jednostka obmiaru robét jest:

- | metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,

- | metr - dla instalagji uziemiajacej,

- | metr - dla uziomu.

ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- Ciggi rur - przed zasypaniem,

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czesé sktadowa obiektu inzynierskiego.
Odbior czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob montazowych,
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- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,
- dokona¢ probnego zataczenia,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

2.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU WODNEGO

2.4.1. Rodzaj robé6t wg wspélnego stownika zamoéwien
* CPV 45262520-2 Roboty murarskie.

2.4.2. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne; BN-88/6731-
08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.

2.4.3. Zakres robét i szczeg6towy obmiar
Zakres robét:

¢ montaz elementdw wyposazenia terenu

Szczegotowy obmiar:
+ tawka bez oparcia- 4 szt.

* tawka z oparciem- 4 szt.
+ lezak- 6 szt

*  kosz na $mieci - 6 szt.

2.4.4. Zalecenia na temat technologii i materiatéw
tawka parkowa bez oparcia
Wymiary:
-Szeroko$é: 90 cm
-Dtugosé: 90 cm
-Wysokosé: 42 cm
Materiatk:
+ stal czarna/nierdzewna
+ drewno Swierkowe/ egzotyczne,

+ elementy stalowe zabezpieczone sa antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,

Montaz:

- wolnostojace/ montaz w gruncie za pomoca kotkéw rozporowych
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tawka parkowa z oparciem
Wymiary:
-Szerokos¢: 180 cm
-Gtebokos$é: 63 cm
-Wysoko$é: 81 cm
Materiak:
» stal czarna/nierdzewna -blacha grubosé¢ 8 mm
+ drewno Swierkowe/ egzotyczne,
+ elementy stalowe zabezpieczone sa antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:
- wolnostojace/ montaz w gruncie za pomoca kotkdw rozporowych
Lezak
Wymiary:
-Szerokos$¢: 1290 cm
-Dtugosc: 1535 cm
-Wysokosé: 1072 cm
Materiak:
+ stal czarna/nierdzewna
+ drewno swierkowe/ egzotyczne,

+ elementy stalowe zabezpieczone s3 antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:

- wolnostojgce/ montaz w gruncie za pomoca kotkdw rozporowych
Kosz na Smieci
-Szerokos$¢: 30 cm
-Wysokosé: 101 cm
-Gtebokosé¢: 30 cm
-Pojemnosé: 52 |
Materiatk:
+ stal czarna/nierdzewna
+ stal ocynkowana -pojemnik

+ elementy stalowe zabezpieczone sa antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:

- wolnostojace/ montaz w gruncie za pomoca kotkéw rozporowych

2.5. NASADZENIA ROSLINNE

2.5.1. Rodzaj rob6t wg wspélnego stownika zamowien

» CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow;
Dodatkowe rodzaje rob6t wg wspdlnego stownika zamowien (CPV)
* CPV 45212120-3 Parki;
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* CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;
* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogroddw.

2.5.2. Normy
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

2.5.3. Zakres robét i szczeg6étowy obmiar
Zakres robét:

» wykonanie trawnika

Szczego6towy obmiar:

 wykonanie trawnika z rolki 624 m?

2.5.4. Zalecenia na temat technologii i materiatow
Zabiegi agrotechniczne

Przed przystapieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatnac teren z resztek pobudowlanych. Odstoniety
grunt na terenie otwartym nalezy zaora¢, a w miejscach wystepowania stref korzeniowych drzew — ostroznie
przekopad.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
jakosciowym odpowiadaé normie BN-65-9125-02. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo
rozwiniety.

Przygotowanie podtoza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w ktorych nastgpito

znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdow, czy z jakichkolwiek innych przyczyn,

grunt powinien by¢ spulchniony na taka gtebokos$¢, aby mieé pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata

woda, nie mniejsza jednak niz 40 cm.

Pielegnacja:

¢ podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robic tak, aby woda przenikata na gtebokos¢
7-10cm. Lepiej podlewaé trawnik rzadziej, ale obficiej.

¢ koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5¢cm.Podczas upalnego lata dobrze
jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w kofcu IX lub na
poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciagu dwoch dni po nawozeniu nie spadnie
deszcz, trzeba podlaé trawnik obficie tak, aby nawdz wraz z woda dostat sie do gleby.

odchwaszczanie
¢ miejscowe dosiewanie trawy
¢ watowanie

* napowietrzanie
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3. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia

projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

obiektow zrealizowanych.

* wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

* zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujacych sie w strefie robot;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

» wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu

administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* przesadzenie krzewéw i drzew (ewentualnie);

» wykonanie robot przy instalacjach sanitarnych (ze wzgledu na duza gtebokos$¢ wykopdw zaleca sie ich dobre

zabezpieczenie i oznakowanie, a w razie koniecznosci takze oswietlenie i osuszanie);

» wykonanie instalacji elektrycznych  (wykonane sieci i urzadzenia powinny by¢ przytaczone, sprawdzone, a

nastepnie odtgczone do czasu przekazania obiektu do uzytkowania);

* budowa wodotrysku;

* budowa nowych nawierzchni;

* montaz elementéw wyposazenia terenu;
« zaktadanie trawnikéw;

« uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie

ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robét budowlanych

Oprécz samego wykonania robot, sktadajacych sie na budowe Placu Wodnego przy Hali Sportowo -Widowiskowej w
Ptocku na Wykonawcy spoczywal bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace
sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,
oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw;

zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczehstwa i higieny pracy;
doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robét przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robét realizowanych przez
Wykonawce;

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci
cywilnej;
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* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w
warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu;

* usuwanie przeszkdd utrudniajacych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robot
w czasie mrozdw, opadow atmosferycznych, itp;

» ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajacych cechy zabytku;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendéw
przyrodniczych (np. gtazédw narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wiaze sie z tym koniecznos$¢ prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP i P.POZ.

Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym -zgodnie ze stosownymi
wymaganiami zawierajaca wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmuja przede wszystkim:

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomenow przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.);

* zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewow na okres wykonywania robét;

+ zapewnienie statego usuwania odpaddéw budowlanych z terenu budowy * zakaz sktadowania na terenie budowy
materiatow trujacych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad
korzystania z powierzonego sprzetu.

Przed przystapieniem do robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem
rob6t w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone
szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksiazce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez
pracownikéw wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie, potwierdzajace
ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi, a
jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
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Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykona¢ drogi, wyjscia
i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrownanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

* materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatow workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75
m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

+ zabrania sie opierania sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

+ wszystkie osoby pracujace powyzej 3 m nalezy zabezpieczyé szelkami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw i zapewni¢ im asekuracje. Plac budowy nalezy oswietli¢, zabezpieczyé w sposob zgodny z
przepisami stanowiska pracy na rusztowaniach oraz zapewnié¢ wtasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju
prac. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny posiadac¢ barierki
ochronne na wys. 110 cm z przewiazka w potowie i z bortnicami na wys. 15 cm.

« drogi i ciaggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietli¢;

+ obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zZmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych, wynikajace ze specyfiki projektowanego
obiektu:

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas wystepowania
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srednia | komunikacyjne, wynikajace z na terenie catego obiektu podczas wykonywania
publicznego i otwartego uktadu petnego zakresu robot
obiektu
wysoka | urazy wskutek uszkodzenia innych | w miejscach i na trasach podczas wykonywania
istniejacych  sieci  uzbrojenia | istniejacych i czasowo petnego zakresu robot
terenu (gaz, wodociag, itd.) uzytkowanych instalacji
niska | wpadniecie do rowu kablowego na trasie kabla od rozpoczecia do
zasypania rowéw
$rednia | upadek z wysokosci stupy linii napowietrznej podczas montazu osprzetu
i pomiarow rezystangji
izolacji
wysoka | porazenie pragdem o napieciu 15kV | linia kablowa 15 kV, 0,4 kV podczas montazu osprzetu
i04 kv i pomiaréw rezystangji
izolagji.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zakres robét nie pocigga za soba specjalnych wymogdw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest ustawienie
kontenera oraz toalety przenosnej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Teren budowy znajduje sie w zasiegu ulicy 7 czerwca 1991 r. w Ptocku, na dziatkach nr 4-239/1, 4-239/9.

Korzystniejsze warunki dojazdu sg od strony pétnocno-wschodniej terenu opracowania. Warunki wjazdu do ustalenia
z Inwestorem.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na zakres prac teren opracowania na czas budowy nalezy ogrodzi¢ i zamkna¢ dla uzytkownikdw.
Zamkniecie jest konieczne ze wzgledu na bezpieczehstwo uzytkownikéw.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Na terenie opracowania nie wystepuja jezdnie ani chodniki, tak wiec nie wymagaja zabezpieczenia.

Obowiagzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajacych z budowy na teren drég
publicznych pojazdéw.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos$¢ materiatdw, elementdéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie ITB. Nie nalezy
dopuszczaé do wbudowywania materiatdow, elementdéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych
okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowiazujgcych przepisow. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdow, elementdéw i wyrobow
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposdb ogolnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci do jakosci materiatow,
nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie
okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym zajda sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorac pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie drzewostanu
parkowego.

5.1. Wyroby i materiaty — warunki dopuszczenia zamiennikéw

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,
przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i
urzadzen, jakie moga byé uzyte przez wykonawcdéw w ramach robot. Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i
symbole poszczegélnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wytacznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukgji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
« charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

 parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukgja),

» wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
 parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje
zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

5.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe warunkdw umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi
obowiagzujgcymi na danym obszarze.

5.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegdlnych elementéow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5.4. Materiatly

5.4.1. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy budowie nawierzchni

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktdéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05
m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Materiaty nie wystepuja.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé
sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

WYKONYWANIEM KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA GRUNTOWEGO
Materiaty nie wystepuja.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Rodzaje materiatow
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Materiatem do wykonania podbudowy jest z ttuczen kamienny.
Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwg) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)

v

Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizagji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Tablica 1.
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Lp.| Wyszczegélnienie Wymagania Badania
wihasciwosci Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Zuzel wedtug
Podbudowa
|zasadnicza| zasadnicza [pomocnicza zasadnicza
1 | Zawartosc ziarna mniejszych |od 2 do 10| od 2 do 12| od 2 do 10 od 2 do 12jod 2 do|od 2 do 12| PN-B-
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 06714-15
(3]
2 | Zawarto$¢  nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714-15
[3]
3 |Zawartos¢ Ziaren 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych % (m/m), 06714-16
nie wiecej niz [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-
organicznych, % (m/m), nie 04481
wiecej niz [1]
5 Wskaznik piaskowy po od 30 do 700d 30 do 70 od 30 do 70 - - BN-
pieciokrotnym zageszczeniu od 30 64/8931-
metoda do 70 01
I lub Il wg PN- B-04481, % [26]
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los 35 45 35 50 40 50
Angeles 30 40 30 35 35
a) Scieralnos¢ catkowita 30
po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po PN-B-
1/5 petnej liczby obrotéw, nie 06714-42
wiecej niz [12]
7 | Nasigkliwosé, % (m/m), nig PN-B-
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714-18
[6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 06714-19
zamrazania, % (m/m), nie > 10 > 10 > 10 [7]
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i - - - - 1 3 PN-
zelazawy tacznie, % (m/m), B06714-
nie 37
wiecej niz [10] PN-B-
06714-39
[11]
10, Zawarto$¢ zwigzkow siarki 1 1 1 1 2 4
w przeliczeniu na SO3, % PN-B-
(m/ 06714-28
m), nie wiecej niz [9]
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11 Wskaznik nosnosci wnos 80 60 80 60 80 60 PN-S-
mieszanki kruszywa, %, nie 120 - 120 . 120 } 06102
mniejszy niz: 21]
a) przy zageszczeniu IS 2
1,00
b) przy zageszczeniu IS >
1,03

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Obrzeza betonowe 5x20x50cm Dopuszczalne odchyitki
wymiarow obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 £12
il *3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementédw powinny byc¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac wartosci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna  wielkos$¢
wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek Gatunek
1 2

Whklestos¢ lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby . i olg.raniczaja)cych powierzchnie gérne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugo$é, mm, max 20 40

gtebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkgji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
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Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113
[6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
.Krawezniki betonowe” pkt 2.

CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH

Rodzaj:

Ptyty betonowych jasnoszare, ciemne piaskowane, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm.

Podsypka:

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 3 cm Podbudowa:

Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy 10 cm;

Sktadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawiac na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi. Beton i jego sktadniki

Beton do produkgji ptyt chodnikowych - do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy
stosowac beton klasy B 25 i B 30.

Cement - do produkgji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
.32,5" wg PN-B-19701 [4]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Kruszywo do betonu - kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Woda - woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Materiaty na podsypke i do zapraw - cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
.32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4]. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250 [5].

CHODNIK Z PLYT GRANITOWYCH (na wymiar)

Rodzaj ptyt:

Ptyty granitowe jasnoszare, ptomieniowane, gr. 6 cm; Plyty

granitowe, grafitowe, ptomieniowane, gr. 6 cm;

Podsypka:

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 3 cm
Podbudowa:

Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm;
Podpory regulowane:

Wsporniki do podtdg podniesionych produkowane sg przez belgijska firme BUZON. Opatentowany system regulacji
kata nachylenia od 0 do 5 stopni, ustawienie wysokosci z doktadnoscia do jednego milimetra czy tez wytrzymatosc
ponad 1000 kg na jeden wspornik.

Cechy systemu:

- regulacjia wysokosci wspornika w granicach 330 do 531 mm,
- obcigzenie maksymalne na jeden wspornik do 1200 kg,

- regulacja kata nachylenia od 0 do 5 stopni,

- materiat - polipropylen modyfikowany,
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- odporne na dziatanie sSrodkdéw chemicznych,

- stosowany do nawierzchni z betonu, kamienia, tworzywa sztucznego, drewna, kompozytow
- odporny na dziatanie promieni UV,

- odporny na dziatanie temperatur od -20 do +120 stopni Celsjusza.

Powinny odpowiadac Aprobacie technicznej ITB AT-15-5827/2003.

5.4.2. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji fontanny
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Opis

Przyltadowy produkt

r -

Tosc

Pompa filtracyjna z filtrem
witepnym, pozloma.
g=10 m*h, H=12_5 mH.0
N=10,73 KW 3z400 V
A b i

baterial: tworzywo sztuczne.

BADU 2015

Filtr praskowy
=6 50mm; H=1700mm; wysokosc
ztoza — 1000mm
DM 40740, PN2.5 wraz ze zlofem,
wlazem, krddcami technologicznymi,
manocmetrem .
Material: tworzywo sztoczne.

ARTIC 850

s

Zawor 6-drogowy reczny 1127
Material: tworzywo sztoczne.

CLASSIC

Miemik pH 1 chlom.
Sondy: pH 1 chlom wolnego, pompy
dozujace.
Material: tworzywo sztoczne.

PCEOO

CP

Czumik poziomu wody
Matenal: stal mierdzewna

WsE 20-4

SLS

Szafa zasilajaco-sterujaca dla
urzadzen technologicznych

S5Z5

LED2

Refleltor LED
N=6W; 24 VDC
Mlaterial: stal mierdzewna.

LEDFP 110

LED1

Reflektor LED.
N=1aW; 24 VDC
Mlaterial: stal nierdzewna.

LED FF 320

12

EC1

Agregat fontannowy.
N=60 W; 24 V/IDC
Matenial: stal merdzevwna'‘tworzywo
szfucme.

VNGO

12

EC1

Agregat fontanmowy.
N=110W; 24 VDC
Material: stal nierdzewna'tworzywo
szfucne.

VN30

KO

Dysza strumieniowa.
Matenial: mosiadz.

Kometa 10-12T

12

vJ

Dvsza wieloobrazowa.
Material: stal merdzewna.

Vazin Jet 42-15

Przejscie szczelne kabli — 13 kabli.
Material: stal nierdzewma
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DMX-3 Rabel DNOX VIS Sm. DMX3 13
Material: guma
DMX.5 Kabel DI'.TE". VTS Sm. DS 3
Material: guma
- Terminator DIVIX
DMX-T Material: tworzywo sztuczme. DMET :
DMXH-3 Fabel DMDCH VIS 3m. DME3 15
Material: guma
4% TTE T} | 1
AVDCS Kabel 24VDC “v TS 2x2 3mm- Sm. 24V 14
Material: guma
2, 245 TTE Jw? ]
H4VDCST. | Kabel 24VDC RTS 2x2 5mm” 7.5m. VDS 1
5 Material: guma
Podwodna puszka polaczemowa n -
I8 Matenal: tworzywo sztucme. IBSM20 ’
. Dirver DR .
DMX-D Matenal: tworzywo sztucme. DMX-D 4
HOT Kabel HOTRN-F ©xl0mm-. HOTEN-F 1x10mm’ 200
Materak- guma
- Eabel DMK . -
DAMX Materak- guma DM o0
Filtr watepny 20pum, DN25.
WP bl ’ WP10 1
Material: tworzywo sztuczme.
Zawor z napedem elektrycznym —
EL 17, 24VD(C, normalnie zambkmety. LEF24/R2235 1
Material: stal merdzewna.
Kosz szavwny filtracyi. B —"
KS Material: stal nierdzewna. KSF200125050 2
Zmigkczacz DINI5.
IM N=3W; 230 V/AC DTR1022 1
Material: tworzywo sztuczme.
- Rury, ksztaktla, zawory — PVC-U. PVC-U, PN10 1
- Bury. ksztalthky — PVC-U. PVC-1J, 5N8 1
- Rury, ksztattki — PE. PE10{, PN10, SDR17 1
Bury, ksztattka, nchwyty dla PUC )
) mstalacyi elektryczne).
Uchwryty dla mirociagdw instalacyi _ )
- hydraulicznej. Stal.ocynkowana z whiadka sumona 1
- Kolierze uszezelmajace. EPDM 1
- Lancuchy uszczelniajace. EPDM, stal acymbonana 1
Kable zazilajace 1 sterujace w pomieszezeniu
technicznym:
- pompa filtrac)i (PF) — typ YL X z0 4x1 5mm- 1
- zawor dopustu wedy (EL) —typ YLY 2xl Smm*
- czyjnik pozionmu wody (CP)—tp YLY
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4x1_5mm?
- zmiekezacz (ZM) — typ YLY 3x1,5mm?
- miernik pH i C1 (KP) — typ YLY 3x1_5mm?

5.4.3. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy uktadaniu kabli

* Piasek
* Folia
+ Elementy gotowe

» Fundamenty prefabrykowane

Przepusty kablowe
* Kable

« Zrédta $wiatta i oprawy

5.4.4. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposazenia
1. Mata architektura:
* tawka bez oparcia- 4 szt.
* tawka z oparciem- 4 szt.
* lezak- 6 szt
* kosz na $mieci — 6 szt.
2. ‘tawy betonowe - 14 szt.:
 beton C16/20, mrozoodpornos¢ F=100;
 zbrojenie: prety @8 - 1,44 m i @6 - 2,68 m;
 drewno olejowane i lakierowane na kolor "dab";
3. Beton C12/15

5.4.5. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roslinnych

* nawoz trojsktadnikowy Azofoska
e trawa z rolki

* woda do podlewania

5.4.6. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy gospodarce drzewostanem
+ deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl
» gwozdzie budowlane okragte gote

* maty stomiane
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Warunki ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotycza danego rodzaju robét, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowiagzujace przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku
instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta okreslajagce postepowanie przy uzyciu jego wyrobdw i
materiatow.

Kwalifikacje osdb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajacymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt
specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

7.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystapieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczy¢ w
terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat prawidtowosc
wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

7.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robét budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca sktadowania materiatow, elementow
i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robdt pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczehstwa osdb oraz bezpieczenstwa
mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokosé
ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

7.4. Plan BIOZ

Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

C) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

d) Projekt budowlano-wykonawczy ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy
Brzozowickiej w Bedzinie”. ;

e) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);
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f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami);

h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktéow prawnych w pkt. a), b), ¢). W
trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania moga wystapi¢ roboty budowlane,
ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw a) i
b) — wymagane jest sporzadzenie planu ,BiOZ".

7.4.1. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujgce elementy:

1) Roboty przygotowawcze,

2) Roboty ziemne, polegajace m. in. na niwelacji istniejacego terenu na potrzeby planowanej inwestycji,

3) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowej fontanny,

4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji,

5) Roboty budowlane zwigzane z projektowanym uktadem komunikacyjnym na przedmiotowym terenie,

6) Uprzatniecie placu budowy.

7.4.2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos$é realizacji poszczegdlnych etapdw robdt:

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,

2) Wykonanie robot ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanego obiektu,

3) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowoprojektowanego obiektu,

4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji,

5) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,

6) Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,

7) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (oprawy os$wietleniowe, drobne formy

architektoniczne, wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),
8) Uprzatniecie placu budowy.

7.4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczyé¢:

1) Roboty ziemne i zwigzane z niwelacjg terenu,

2) Elementy projektowanej infrastruktury technicznej — w szczegdlnosci prace w wykopach oraz podczas
prac spegjalistycznych,
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3) Projektowany obiekt komory technologicznej fontanny i kanatow - szczegdlnie w zakresie robot

ziemnych,

7.4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci

wykonywanie wykopow o + duza| Podczas robét rozbiérkowych.

$cianach pionowych bez Podczas prac ziemnych i zwigzanych z
rozparcia o gtebokosci niwelacja istniejgcego terenu.

wiekszej niz 1,5m oraz Podczas wykonywania drobnych form
wykopow o bezpiecznym architektonicznych.

nachyleniu $cian o gtebokosci Podczas prac zwigzanych z wykonaniem
wiekszej niz 3,0m elementéw infrastruktury technicznej.
roboty wykonywane pod lub w + duza| Podczas prac zwigzanych z robotami
poblizu przewodéw linii ziemnymi oraz budowg sieci

elektroenergetycznych wykonywanych na
potrzeby inwestycji.

elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
3,0m - dla linii o napieciu
znamionowym do 1kV, 5,0m -
dla linii o napieciu
znamionowym 1kV- 15kV,
10,0m - dla linii o napieciu
znamionowym 15kV- 30kV,
15,0m - dla linii o napieciu
znamionowym 30kV- 110kV,

- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone  w, _ Uwaga: podczas ustalenia
temperaturze ponizej -10°C harmonogramu robét budowlanych
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pracy w
temperaturach ponizej -10°C. W tym
przypadku nalezy opracowac szczegdtowe
wytyczne realizacji inwestycji.
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inne + srednia Podczas prowadzenia prac zwigzanych z
wykonywaniem posadzek zywicznych i
chemoodpornych.

Podczas wykonywania robot zwigzanych Z
uktadaniem nawierzchni syntetycznych.

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

roboty prowadzone w| + |srednia | Podczas prac zwigzanych z wykonywaniem
zbiornikach, kanatach, wnetrzach infrastruktury technicznej na terenie dziatki,
urzgdzen technicznych i w innych w szczegodlnosci instalacji kanalizacyjnej.

niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

7.4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegdtowe warunki higieny i bezpieczehstwa pracy zalezne od wykonywanych robdt, dokumentacji techniczno
rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno byé powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien przed rozpoczeciem roboét. Podczas instruktazu powinny byé
poruszone tematy dotyczgce:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robdt,

4) efektu kofAcowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkdw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkdw i zadan poszczeg6lnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystapieniem do robo6t powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych podczas
instruktazu.

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia prgdem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych
0s6b przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdédw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania ponizszych
$rodkéw ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktorej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to konieczne. Spawacze powinni byé
wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz;

- gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;

- rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi;

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikdw wyposazy¢ w pasy
ochronne, kompletny zestaw wyposazony w Sciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest
stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone
pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu. Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi by¢ zgodna z
polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrozenia.

Szczegdlng ochrong nalezy objaé osoby pracujgce przy spawaniu, przy maszynach tngcych. Minimalnym
zabezpieczeniem dla pracownikdw powinna by¢ dbatos$¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracowac w krétkich spodniach i z odkrytag géra.

Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne
mu $rodki lokomogji.

7.4.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs$¢, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji $ciekdw, - urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

2) Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikéw
rob6t budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drég komunikagji,

- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,
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- zabezpieczenie stosownych drég ewakuagji,

- zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i opornosci

izolagji.

4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen technicznych, w

tym m.in.
- przestrzeganie DTR oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowa¢ wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez przeszkolone
osoby,

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych. 5) Wiasciwy montaz i
eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych urzgdzen stuzgcych
do pracy na wysokosci.

6) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na terenie
inwestycji.

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7.4.7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych w ramach projektu

Przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zawierajgcy informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich
wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: - wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

—upewni€ sie, ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw na budowie;

-zwroci¢ szczegdlng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

—ustali¢ sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

—opracowac prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowo oznakowaé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy zagrozenia itp.,

—rozmiesci¢ sprzet ratunkowy;

—-wiasciwie roztadowywaé materiaty i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w

miejscach, do ktdérych bedzie utrudniony dostep oséb niezatrudnionych

—przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzic sieci podziemne;

—przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ uzbrojenia

podziemnego;

-przekopami wykonywanymi recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego ptytkiego (kabel

oswietlenia chodnika, kanalizacji deszczowej) sprawdzi¢ jego lokalizacje i faktyczng gtebokos$¢ posadowienia.
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—materiaty uzyte do konstrukgcji nawierzchni winny odpowiada¢ POLSKIM NORMOM oraz posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy jako komplet zachowaé¢ do odbiory koncowego robot
oraz przekaza¢ inwestorowi;

-roboty ziemne prowadzi¢ pod statym dozorem nadzoru geotechnicznego;

-wykopy wyposazy¢ w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz wykopu;

—-wykopy zabezpieczy¢ barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane;

-wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone;

-przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsciem
do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu;

—przy robotach prowadzonych za pomocg koparki lub dzwigu sprawdzié czy nie tworza sie nawisy lub czy skarpa
nie jest podkopywana,

-przy robotach prowadzonych za pomoca koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy nie tworzy sig niebezpieczenstwo
osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika, na pracownika
przebywajgcego wewnatrz wykopu,

—przy robotach prowadzonych za pomocg koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy podwozie maszyny pracujacej nie
jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac osuniecie sie gruntu,

-zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktdrych prace jednego z wykonawcdw stwarzajg zagrozenie
dla pozostatych musza by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

—-nadzorowacé by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i kontrolowac
stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych z nimi zagrozeniami;

—-prowadzic¢ liste oséb, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia;

-zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy
pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych
codziennych lub cotygodniowych spotkan;

—kontrolowaé wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikdéw, aby zapewnié
wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

—-prowadzi¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmujgc wytyczne i harmonogram w protokole z
roboczego spotkania;

—-dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby,
potwierdzone protokotem odbioru rusztowan. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywa¢ na budowie.

—-wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ i konserwowaé oraz poddawac okresowym
przegladom technicznych;

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowaé ,Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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Tablica informacyjna zawiera:
1) okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcédw robét budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
- kierownika budowy
- kierownikow robét
- inspektora nadzoru inwestorskiego
- projektantéw
6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma miec ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonac
w sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych, 2) maksymalng
liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, 3) informacje dotyczace planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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* rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi SST.

* znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z ustawa Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét. [2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora nadzoru. [3] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyZnie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich.

Objetosci beda wyliczone jako dtugos¢ pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét. llosci jednostkowe na podstawie
zliczanej liczby sztuk lub kompletow.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

9.4. Wagi i zasady wdrazania

W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w
sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT BUDOWLANYCH
Prowadzone prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe i ogrodnicze beda podlegaty standardowym procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m. in. nastepujace elementy:
= protokot zakonczenia prac rozbiérkowych
= protokét z kontroli zageszczenia podtoza i skarp
= protokot komisji konserwatorskiej z czynnosci konserwacji elementéw kamieniarskich pomnika
= dokumentacja powykonawcza,
= atesty i Swiadectwa materiatowe,
= odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegdlnosci:
o ocena stanu przygotowania podtozy,
o odbiory robot zanikajgcych.
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10.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
Jakos¢iilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robédt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerangji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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» Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (jesli jest wymagana),
* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* protokdt pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci dodatkowej ochrony
porazeniowej)

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5. Odbior pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty roslinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewnié:

* state koszenie zaktadanych trawnikow,

* nawozenie trawnikow,

+ state podlewanie trawnikow,

* uzupetnianie uschnietego materiatu roslinnego.

Po roku nastapi odbiér czynnosci pielegnacyjnych.

10.6. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robét

Dla konstrukcji dopuszcza sie nastepujace odchytki od rzednych projektowych i wymiaréw w planie w wykonaniu
robot:

+ dla wykonania goérnej powierzchni bloku + 2 mm na odc. 2m,

» dla bocznych powierzchni £ 5 mm Dla robét nawierzchniowych tolerancja:
» w szczelinach nawierzchni nie moze przekroczy¢ 1 cm,

* rzednych + 5 mm na odc. 2m

* spadkach + 5 mm na odc. 2m Dla prac ogrodniczych:

* w utrzymaniu ptaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m

» w odlegtosci wiezby sadzenia 5 cm

»  w wysokosci zakupionych krzewdw 2 cm
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

= robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Sposdb rozliczania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych winna jednoznacznie okreslaé umowa zawarta z
wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wdd w trakcie realizacji robdt, transport materiatéw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatdw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja
geodezyjna powykonawcza, winny byc¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy

12. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztoéw i wykonywania robot przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

* S$rednie i nizsze wartosci kosztéw ogdlnych;

* kategoria gruntu: Ill (gleba ciezka — piasek gliniasty, nasyp zlezaty z piasku gliniastego i pytu z gruzem, ttuczniem
i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm);

* odlegtos¢ wywozu gruzu i $mieci, ztomu oraz ziemi z wykopdw: do 10 km;

* brak zasobdéw ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w dyspozydji
Inwestora.
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowa budowy ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w
rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie".

* dokumentacja kosztorysowa budowy ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann

w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie".
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