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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie w ramach zadania 

inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”. 

Teren opracowania ma powierzchnię 1 012 m2 i znajduje się na działkach nr 137/2, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5 

obręb ewidencyjny 0001 w Będzinie.  

1.2. Inwestor 

Urząd Miasta Będzin, Ul. 11 Listopada 20,  

42-500 Będzin   

w  imieniu którego działa:  

1. Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski 

1.3. Jednostka projektowania 

 

Firma LandAR – Architektura Krajobrazu 

ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie,  42-500 Będzin. 

Działki nr 137/2, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5 obręb ewidencyjny 0001 w Będzinie.  

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania terenu 

Projekt placu wodnego przewiduje następujące elementy: 

• nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych (na wymiar) - 50 m2; 

• nawierzchnię z płyt granitowych ciemnych (na wymiar)  - 12 m2; 

• nawierzchnię z płyt betonowych  jasnoszarych – 165,3 m2; 

• nawierzchnię z płyt betonowych ciemnych – 84,7m2; 

• nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej - 76 m2; 

• fontannę w nawierzchni placu (13 dysz); 

• sieci sanitarne i komorę technologiczną fontanny; 

• sieci elektryczne - oświetlenie i zasilanie fontanny; 

• elementy wyposażenia terenu (ławki, leżaki, kosze na śmieci); 

• szatę roślinną (trawnik) - 624 m2. 
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Lp.  Elementy zagospodarowania  Powierzchnia [m2]  Powierzchnia w [%]  

  Szata roślinna:      

1  Trawnik z rolki 624 100 

  Razem:  624 100  

  Nawierzchnie:     

4  Kostka betonowa   76 19,60 

5  Nawierzchnia z płyt granitowych (na wymiar) 62 15,97 

6  Nawierzchnia z płyt betonowych 250 64,43 

  Razem:  388 100 

 

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• PKN Katalog Polskich Norm; 

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ.  
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2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM OBMIARÓW I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW 

2.1.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

• CPV45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

• CPV45113000-2 Roboty na placu budowy 

• CPV45223500-1 Konstrukcja z betonu zbrojonego 

• CPV45262300-4 Betonowanie 

2.1.2. Normy 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z następującymi 

normami: 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-B-23006 Kruszywo 

do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża. 
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BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

2.1.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

• budowa nawierzchni z płyt granitowych jasnoszarych (na wymiar); 

• budowa nawierzchni  z płyt granitowych ciemnych (na wymiar); 

• budowa nawierzchni  z płyt betonowych jasnoszarych; 

• budowa nawierzchni  z płyt betonowych ciemnych; 

• budowa nawierzchni  z kostki betonowej grafitowej; 

Szczegółowy obmiar: 

Nawierzchnia z płyt betonowych jasnoszarych układanych na gruncie – 165,3 m2: 

• warstwa ścieralna z płyt betonowych jasnoszarych, płomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm: 

• warstwa podbudowy odsączająca, żwir- 10 cm. 

Nawierzchnia z płyt betonowych ciemnych układanych na gruncie – 84,7 m2: 

• warstwa ścieralna z płyt betonowych, grafitowych, płomieniowanych, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm; 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm: 

• warstwa podbudowy odsączająca, żwir- 10 cm. 

 

Nawierzchnia z płyt granitowych ciemnych układanych na niecce na wspornikach :  

-nawierzchnię z płyt granitowych jasnoszarych (na wymiar) - 50 m2 

- nawierzchnię z płyt granitowych ciemnych (na wymiar)  - 12 m2; 

• wsporniki (buzony) - 88 szt. 

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej – 76 m2: 

• kostka betonowa (np. Pozbruk, seria Decora, kostka Plaza lub równoważna)  grafitowa 0,1 x 0,1 m, gr. 6 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego - 15 cm 

• warstwa podbudowy odsączająca, żwir- 10 cm. 

 

Nawierzchnia ta układana jest w obrzeżu betonowym 5 x 20 x 50 cm na stopie betonowej z oporem ( 15 cm/ 8 

cm) grubości 10 cm i szerokości 20 cm, dodatkowo podsypka piaskowa 5 cm po zagęszczeniu grubość warstwy 3 cm.  

Długość obrzeża w kolorze  grafitowym – 165 mb. 
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Wykaz rozmiarów płyt kamiennych granitowych 

Rodzaj płyt 
Liczba sztuk 

Nr  Wymiary  

Płyty granitowe  

jasnoszare, 

płomieniowane 

grubość 6 cm 

Płyty granitowe, 

grafitowe, 

płomieniowane 

grubość 6 cm 

1 

 

1 - 

2 

 

4 - 
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3 

 

- 12 

4 

 

12 - 

5 

 

24 - 

6 

 

24 - 
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2.1.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych: 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

7 

 

24 - 

8 

 

12 12 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 

oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 

na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych: 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  

500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 

przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 

metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 

trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 

od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 

Odtworzenie osi trasy: 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 

w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych: 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość 

ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową. 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

Wykonanie robót: 

Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 

zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 

stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 

Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 

przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i 

przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 

szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić 

od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi 

być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to 

należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach 

trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do 

dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
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WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

Wykonanie robót: 

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 

minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Minimalna wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych – Is=1, 00. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych wwyżej. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, 

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998. 

Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 

uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Wykonanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 

oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=1, 00 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

Wykonanie robót: 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15 

d 85   ≤ 5 (1) 

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 

geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 

warunku: 
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d 50 O 90  

≤  1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 

30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S06102 

[21]. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 

20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. 

 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST 

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5: 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

-stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

-określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
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-określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Wykonanie robót: 

Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże lub podsypka 

(ława). Podsypka piaskowa pod ławę 5 cm pod ławę betonową po zagęszczeniu wynosi 3 cm.  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi stopa betonowa z oporem (ława), o grubości warstwy 10 cm. Do wykonania 

ław betonowej pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 

powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

Wykonanie robót: 

Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 

mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna mieć grubość 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno 

być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 

Płyty przy krawężnikach i obrzeżach należy układać według szczegółów konstrukcyjnych. Płyty należy układać 

zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
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Spoiny 

Płyty należy układać „na styk”. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 

grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

Pielęgnacja chodnika 

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 

cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

Wykonanie robót: 

Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ł 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie 

powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na 

podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem 

do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 

Wykonanie robót: 

Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Podbudowa 

Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. W przedmiarze 

jako podbudowę przewidziano warstwę grubości 10 cm (po zagęszczeniu) z tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie. 
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Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana. Układanie chodnika 

Ułożenie chodnika z płyt betonowych na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5oC. Dopuszcza się wykonanie chodnika jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, 

przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Płyty układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między płytami 

wynosiły od 3. Płytę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Powierzchnia płyt położonych obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. Do 

ubijania ułożonej nawierzchni z płyt betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnymi. Do zagęszczania chodnika z płyt betonowych nie wolno używać 

walca. Po ubiciu wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

 

Buzony 

Buzony należy montować zgodnie z wytycznymi producenta i aprobata techniczną. 

 

 

2.2. BUDOWA FONTANNY 

2.2.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

• CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

• CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej 

2.2.2. Normy 

• PN-HD 60364-7-702:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-702: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny”. 

• PN-IEC 60364-7-702:1999, „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

2.2.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

• montaż instalacji fontanny 
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Szczegółowy obmiar: 
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2.2.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rys. rozmieszczenia urządzeń. Pompy mocować do podłoża 

za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z rysunkami orurowania oraz 

schematem technologicznym. Rurociągi prowadzić ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%. 

Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC, PE oraz 

armatury. Rurociągi w niecce fontannowej oraz układane w ziemi wykonać z PE. Rurociągi w pomieszczeniu 

technicznym wykonać z PVC. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym należy układać na podporach wykonanych z 

kształtowników stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocować do 

stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy 

klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na 

stanowisku pracy.  

Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w murowe 

kołnierze oraz łańcuchy uszczelniające. 

Wytyczne dla branż 

1. Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3 min., objętość wód 

popłucznych z jednego płukania wynosi ok. 0,75 m3. Częstotliwość płukania – minimum dwa razy w tygodniu. 

Wody popłuczne odprowadzane będą z przerwą powietrzną do rząpi w pomieszczeniu technicznym.  

2. Woda świeża wodociągowa do napełniania niecki i uzupełniania obiegów - max 3 m3/h. Rurociąg D40 

doprowadzić do pomieszczenia technicznego i zakończyć zaworem odcinającym, wodomierzem, zaworem 

antyskażeniowym. 

3. W pomieszczeniu technicznym wykonać rząpie (wg. projektu konstrukcji maszynowni fontanny) oraz 

zainstalować pompę zatapialną do wody brudnej z własnym sterowaniem pływakowym o wydajności 15 m3/h. 

Od pompy poprowadzić rurociąg ciśnieniowy tłoczny do odbiornika kanalizacji oraz zawór zwrotny. 

4. W niecce fontanny wykonać przelew awaryjny D110 do kanalizacji. 

5. W niecce fontanny wykonać spust denny z zasuwą D110 do kanalizacji. 

6. Do szafy technologicznej sterującej fontanną doprowadzić zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli nr 

1 oraz bednarkę. 

7. W pomieszczeniu technicznym wykonać tablicę elektryczną zasilającą: pompę ścieku, grzejnik elektryczny, 

wentylację, oświetlenie, gniazdo serwisowe, szafę technologiczną fontanny. 

8. W pomieszczeniu technicznym wykonać oświetlenie zgodnie z PN. 

9. W pomieszczeniu technicznym wykonać wentylację mechaniczną 5 w/h, awaryjnie 10 w/h. 

10. W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić temperaturę min 5°C, max 30°C.  

11. Obsługa fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel. 

DOBÓR URZĄDZEŃ 

 

Filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS) 

Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin i cząstek koloidowych. Filtr 

wypełniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymującej warstwie żwiru. Płukanie filtra odbywa się wodą 
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pobieraną z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 

Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia złoża, manometr oraz niezbędne do 

prawidłowej pracy króćce. 

W celu zapewnienia odpowiedniej klarowności wodzie fontannowej zapewniającej prawidłową pracę dysz, pomp i 

agregatów przyjęto konieczność przefiltrowania całej objętości wody w niecce fontanny w ciągu jednej godziny. 

Objętość wody w niecce fontanny – 10m3. 

Prędkość filtracji – 30m3/h/m2 

Powierzchnia filtracji F=10m3/30m3/h/m2 = 0,33m2 

Dla obliczonej powierzchni filtracji dobrano filtr piaskowy o parametrach: 

Średnica filtra: 650 mm  

Wysokość całkowita:1700 mm 

Przyłącza: 11/2” 

Dno: kolektorowe 

Właz boczny: D200mm  

Prędkość filtracji: 30m3/h/m2  

Powierzchnia filtracji: 0,33m2 

Wysokość złoża piaskowego: 1000 mm 

   Warstwy filtracyjne: 

➢ żwir 1-1,2 mm (podsypka): 100 kg   

➢ piasek 0,4-0,8 mm:  380 kg    

 

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy pomocy ręcznego zaworu 

sześciodrogowego.  

 

Pompa filtracyjna (PF) 

 

Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu oraz wykorzystywana będzie do płukania filtra piaskowego. 

Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie 

pobieranej z niecki fontanny. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. 

Dla obliczonego filtra piaskowego dobrano pompę wirową z prefiltrem o wydajności 10 m3/h, wysokości 

podnoszenia 12,5 m H2O i mocy 0,75 kW, 400V. 

 

      Miernik pH i Cl (KP) 

Zaprojektowano miernik pH i chloru w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu na ścianie. W skład 

urządzenia wchodzi: 

- armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu, 

- cela pomiarowa z elektrodą chloru wolnego, 

- cela pomiarowa z elektrodą pH. 

Urządzenie mierzy stężenie chloru i wartość pH w wodzie obiegowej układu filtracji fontanny oraz dzięki sygnałom 

wyjściowym na pompy dozujące podchloryn i korektor pH – utrzymuje wartości pH i stężenie chloru na zadanym 

poziomie: pH 7,2; stężenie chloru wolnego 0,6mg/l. Miernik wyposażony w protokół komunikacji RS485.  

 

     Zmiękczacz wody (ZM) 
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Ze względu na wysoką twardość wody zasilającej dochodzącej do 27°dH (stopnie niemieckie) zaprojektowano 

automatyczny dwukolumnowy zmiękczacz wody do pracy ciągłej.  

Twardość wody zasilającej – 27°dH 

Wymaga wydajność jednej kolumny jonowymiennej – 5m3 (całkowita wydajność urządzenia 10m3) 

Wymagana zdolność jonowymienna jednej kolumny – 5m3x27°dH = 135m3 x °dH 

Założone zużycie wody – 1m3/dobę 

Czas pomiędzy regeneracjami jednej kolumny – 5dni. 

Na podstawie obliczonej wymaganej zdolności jonowymiennej dobrano zmiękczacz dwukolumnowy do pracy ciągłej 

o zdolności jonowymiennej 138m3 x °dH, średnicy zbiornika z żywicą jonowymienną 10” i wydajności 2,2m3/h przy 

redukcji twardości wody <0,1°dH. Dodatkowo zmiękczacz posiada dwa zbiorniki magazynowe na sól o objętości 85L. 

Sterowanie procesem regeneracji i płukania odbywa się poprzez automatyczną głowicę sterującą. Zmiękczacz posiada 

przyłącz DN25. 

 

Czujnik poziomu wody (CP) 

 Czujnik służy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza pompy 

przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w obudowie ze stali nierdzewnej (CP). 

Czujnik posiada 4 sondy: odniesienia, suchobieg, minimum, maximum. Dobrano zawór dopustu wody ze stali 

nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 1” z napędem elektrycznym normalnie zamkniętym, 24VDC (EL). 

 

Dysze strumieniowe (KO) 

 

Przyjęto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzające klarowny i odporny na podmuchy wiatru pełny strumień wody 

o średnicy 12mm. Każda dysza wyposażona jest w przegub kulowy, za pomocą, którego strumień może być 

regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana z mosiądzu i przyłączu 1”. 

 

Dysza wieloobrazowa (VJ) 

Przyjęto dyszę wieloobrazową (VJ), wytwarzającą w zależności od wysokości strumienia wodnego i wydajności 

wody obraz wodny, który będzie przybierał pięć kształtów o zmiennej wysokości i średnicy. Zmiana kształtu strumienia 

wody odbywać się będzie bez ingerencji mechanicznej, ręcznej, czy automatycznej w dyszę, np. filmu wodnego w 

formie kielicha, kielicha o postrzępionych krawędziach, smukłego, piętrzącego się strumienia pionowego, płynnej 

zmiany wysokości strumienia wodnego, cięcie strumienia wodnego, praca wybranych strumieni wodnych pojedynczo 

lub grupowo. Dysza wieloobrazowa (VJ) zasilana w wodę będzie poprzez dwa agregaty fontannowe (EC2). Dysza 

wykonana ze stali nierdzewnej i dwóch przyłączach 11/2”. 

 

Reflektory LED RGB (LED2) 

Dla optymalnego oświetlenia strumienia wodnego dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano reflektory LED RGB 

(LED2). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako 

oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona 

w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca praktycznie wszystkie naprężenia i pełniąca rolę 

osłony diod LED, w ilości 3 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  
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Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje 

się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.  

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z reflektorów jest 

indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich 

wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 

 

Cechy reflektora typ LED RGB (LED2): 

▪ protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

reflektora: 

▪ - roboczogodziny załączeń napięcia,  

▪ - roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,  

▪ - roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty, 

▪ - temperatura pracy reflektora - cały reflektor,  

▪ - temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,  

▪ - napięcie robocze,  

▪ - identyfikacja błędnej pracy, 

▪ sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw,  

▪ wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX, 

stanowiący integralną część reflektora,       

▪ skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W, 

▪ możliwość uzyskania efektu stroboskopowego, 

▪ maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 

▪ zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie 

publicznych obiektów fontannowych.  

 

Reflektory LED RGB (LED1) 

Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (KO) zastosowano 

reflektory LED RGB (LED1) z możliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku lampy (otwór na dyszę w 

centrum reflektora). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji 

podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i 

standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca praktycznie 

wszystkie naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje 

się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.  

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z reflektorów jest 

indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich 

wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 

Cechy reflektora LED RGB (LED1): 

▪ sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw,  

▪ protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

reflektora: 

▪ - roboczogodziny załączeń napięcia,  
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▪ - roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,  

▪ - roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty, 

▪ - temperatura pracy reflektora - cały reflektor,  

▪ - temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,  

▪ - napięcie robocze,  

▪ - identyfikacja błędnej pracy, 

▪ wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX, 

stanowiący integralną część reflektora,       

▪ skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W, 

▪ maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 

▪ zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie 

publicznych obiektów fontannowych.  

 

Agregaty fontannowe (EC1) 

Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty zapewniają 

płynną regulacje wysokości każdego z 12 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest 

bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w przetwornicę 

częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. Każdy z agregatów jest indywidualnie 

kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty 

wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu 

szczelności IP68. 

Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera 

rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego 

urządzenia do kolejnego. 

Cechy agregatu (EC1): 

▪ efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian prędkości obrotowej/min), przy 

założeniu pełnego obrazu wodnego o średnicy 12mm i wysokości do 1500mm,   

▪ efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (20mm – 1500mm – 20mm) (20 zmian 

wartości prędkości obrotowej/min),   

▪ zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie 

publicznych obiektów fontannowych,  

▪ protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

agregatu:  

▪ - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,  

▪ - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość, 

▪ - temperatura pracy agregatu,  

▪ - natężenie robocze,  

▪ - napięcie robocze,  

▪ - identyfikacja błędnej pracy, 

▪ wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część agregatu. 

 

Agregaty fontannowe (EC2) 
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Dla zasilania dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2). Każdy agregat 

zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w 

przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. Każdy z agregatów jest 

indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. 

Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu 

szczelności IP68. 

Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera 

rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego 

urządzenia do kolejnego. 

 

Cechy agregatu (EC2): 

▪ protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

agregatu:  

▪ - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,  

▪ - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość, 

▪ - temperatura pracy agregatu,  

▪ - natężenie robocze,  

▪ - napięcie robocze,  

▪ - identyfikacja błędnej pracy, 

▪ efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX, 

▪ efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX, 

▪ zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie 

publicznych obiektów fontannowych,  

▪ wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część agregatu. 

 

  Rozdzielnica zasilająco – sterująca  (SZS) 

Rozdzielnica została zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach wys. 800mm, szer. 600mm, gł. 400mm. 

Rozdzielnica zostanie zamontowana na ścianie maszynowni. Należy stosować indywidualne dławiki kablowe typu PG 

montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie wyposażona w aparaty zabezpieczające do 

poszczególnych urządzeń fontanny. Parametry pracy obiektu będą ustawiane za pomocą zegarów sterujących. 

Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia godzin pracy pompy filtracyjnej, oświetlenia oraz agregatów 

fontannowych. Rozdzielnia wyposażona będzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM 512CH realizujący program 

choreograficzny pracy dysz i oświetlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX będzie zapętlony w 

nieskończoność a sterowanie agregatami i oświetleniem realizowane będzie poprzez przekaźniki zasilaczy 24VDC.  

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostaną przełączniki trybu pracy dla następujących urządzeń: 

• Pompa filtracyjna (Włącznik A-0-R) 

• Oświetlenie (Włącznik A-0-R) 

• Agregaty (Włącznik A-0-R) 

• Elektrozawór (Włącznik A-0-R) 

Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urządzeń zastosowano wyłączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystykach i 

wartościach dobranych do mocy zabezpieczeń urządzeń. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe kl. 

C. 
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Niniejszy projekt nie jest instrukcja obsługi. Woda w fontannie jest niezdatna do picia i kąpieli. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje 

zgodności i jakości  z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 

Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilająco – sterującej technologią fontanny. 

Procedura rozruchowa instalacji fontanny 

Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny należy: 

- wyczyścić nieckę fontanny z zanieczyszczeń budowlanych, 

- wypłukać instalację technologiczną fontanny wodą z sieci, 

- wypłukać nieckę fontanny wodą z sieci. 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć od: 

- napełnić nieckę fontanny wodą do maksymalnego poziomu czujnika stanu wody, 

- napełnić instalację technologiczną fontanny wodą, 

- napełnić urządzenia technologiczne fontanny wodą. 

W przypadku stwierdzenia szczelności układy należy przystąpić do uruchamiania urządzeń: 

- włączyć szafę technologiczną fontanny głównym włącznikiem, sprawdzić poprawność pracy i brak stanów 

alarmowych, 

- włączyć w tryb ręczny poszczególne grupy urządzeń fontannowych – oświetlenie LED, agregaty fontannowe, 

pompa filtracyjna, zmiękczacz wody, miernik pHi chloru, elektrozawór, sprawdzić poprawność pracy i brak stanów 

alarmowych, 

- uruchomić poszczególne grupy urządzeń fontannowych w trybie automatycznym. 

 

Zadaniem wykonawcy technologii fontanny jest sporządzenie szczegółowej instrukcji obsługi fontanny oraz 

przeszkolenie z zakresu obsługi fontanny osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę fontanny. 

 

Czynności eksploatacyjne 

Personel obsługi fontanny musi być przeszkolony przez dostawcę technologii fontanny i posiadać zaświadczenie o 

odbytym szkoleniu oraz aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP. Obsługa fontanny przez personel 

nieposiadający zaświadczeń jest zabroniona. 
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Dodatkowo należy przeprowadzić przegląd gwarancyjny fontanny przez dostawcę technologii min. 2 razy w roku. 

Do obowiązkowych zadań obsługi fontanny należy uzupełnianie harmonogramu wykonanych czynności. Należy 

wyczerpująco opisać zaistniałą sytuację. 

Dwa razy w tygodniu należy:  

- sprawdzić poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym, 

- sprawdzić stężenie chloru w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym, 

- sprawdzić twardość wody fontannowej metodą miareczkowania, 

- skontrolować szczelność rurociągów i połączeń urządzeń, 

- wyczyścić prefiltr pompy filtracyjnej (PF) – w sytuacji zebrania się w koszu zanieczyszczeń, 

- skontrolować ilość chemii (podchloryn sodu, kwas siarkowy) w kanistrach – w przypadku zużycia należy uzupełnić 

o odpowiednią ilość, 

- przeprowadzić proces płukania filtra piaskowego (FP),  

- skontrolować poziom zanieczyszczenia wkładu filtra wstępnego (WP) – w przypadku dużego zanieczyszczenia 

należy wymienić wkład na nowy. 

Raz na sezon należy:  

- wyczyścić nieckę fontanny z zanieczyszczeń, 

- wyczyścić kosz ssawny (KS) pompy filtracyjnej (PF), 

- wyczyścić czujnik poziomu wody (CP). 

 

Poziom pH jaki powinien być utrzymywany to 7,2. Poziom chloru 0,6 mg/l. Należy dodatkowo wykonywać badanie 

stężenia chloru oraz pH wody fontannowej dwa razy w tygodniu testerem kolorymetrycznym z kartą barw metodą 

tabletek DPD. Nie przewiduje się magazynowania chemii do dezynfekcji wody fontannowej w pomieszczeniu 

technicznym fontanny, kanistry z podchlorynem sodu oraz kwasem siarkowym dostarczane będą na bieżąco przez 

wyspecjalizowaną firmę. Dodatkowo zaleca się wymienić całą objętość wody w fontannie na świeżą z wodociągu 

raz w miesiącu. 

Fontanna może pracować tylko i wyłącznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w przypadku wystąpienia 

pierwszych przymrozków fontannę należy wyłączyć i przygotować do zimowania. Zalecany okres pracy fontanny 

kwiecień – październik. 

W okresie zimowym w pomieszczeniu technicznym należy utrzymywać minimalną temperaturę 50C. Przed okresem 

zimowania należy zdemontować dysze fontannowe KO a w miejsca dysz należy wkręcić korki zabezpieczające. 

Przed zakorkowaniem dysz KO należy wydmuchać sprężonym powietrzem wodę z króćców.  

W przypadku wypicia wody fontannowej przez ludzi lub zwierzęta i wystąpieniu niepokojących objawów zdrowotnych 

należy skontaktować się z lekarzem POZ bądź w przypadku zwierząt z lekarzem weterynarii. 
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WYKONANIE ROBÓT: 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacja dokładając szczególnej staranności, 

zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem należy uzyskać pisemne 

potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, użytych do wykonania robót, 

zostało podane szczegółowo w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w 

projekcie należy uzyskać zgodę projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie. 

Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rys. rozmieszczenia urządzeń. Pompy mocować do podłoża za 

pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z rysunkami orurowania oraz 

schematem technologicznym. Rurociągi prowadzić ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%. 

Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC, PE oraz 

armatury. Rurociągi w niecce fontannowej oraz układane w ziemi wykonać z PE. Rurociągi w pomieszczeniu 

technicznym wykonać z PVC. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym należy układać na podporach wykonanych z 

kształtowników stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocować 

do stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. 

Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy 

na stanowisku pracy. Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego należy 

wyposażyć w murowe kołnierze oraz łańcuchy uszczelniające. 

2.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

2.3.2. Normy 

N SEP-E-004 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa. 

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie 

przebaczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/lkV.  

ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).  

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.  

PN-89/H92125 - Stal, blachy i taśmy ocynkowane.  

PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogólne.  

2.3.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują: 

· budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 

2.3.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami:  

N SEP-E-004 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa. 

Kabel ziemny – izolowany przewód wielożyłowy ułożony w ziemi  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części 

przewodzących, dostępnych w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.  

Materiały stosowane przy układaniu kabli  

Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom 

BNS7/6774-04.  

Folia  

Folia koloru niebieskiego służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającą wymaganiom BN-

68/6353-03.  

Przepusty kablowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów 

powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na 

przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej min. 110mm. Rury powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 

utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

Kable  

Kable powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV 

. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji 

polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Nie 

zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach 

pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.  

Składowanie materiałów  

Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach 

magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych.  

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli 

w kręgach (masa mniejsza od 80 kg, średnica kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy składowaniu kabli w kręgach 

nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim . Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym 

podłożu, bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone płasko. Elementy 

stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscach, gdzie nie będą narażone na 

uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.  

SPRZĘT  

Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu:  

· ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM),  

· młot udarowy elektryczny,  

· przyczepa do przewożenia kabli do 4 t,  
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· samochód dostawczy do 0,9 t,  

· samochód samowyładowczy 5 t,  

· samochód skrzyniowy 5 t,  

·  spawarka  transformatorowa do 500 A, 

 · zagęszczarka wibracyjna,  

· żuraw samochodowy 4 t.  

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 

ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane.  

TRANSPORT  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do 

wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie 

należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. Zaleca się dostarczenie 

urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 

transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. Transport kabli 

należy wykonać z zachowaniem warunków:  

· kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 

80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nic powinna być 

mniejsza niż 40krotna średnica zewnętrzna kabla, 

· zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami 

w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach  

· bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów 

powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów 

z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest 

przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.  

· umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. 

Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

  

WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien 

opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram robót, zawierający między innymi 

uzgodnione z użytkownikiem sieci energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac.  

Linia kablowa  

Budowę linii kablowej wykonać poprzez:  

· ułożenie nowych odcinków kabli  

· ułożenie rur przepustowych  

Roboty przygotowawcze  

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze.  
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Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 

terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót 

ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami inspektora nadzoru. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób 

zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 

korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,97 według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar 

gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na 

miejsce wskazane przez kierownika budowy. Szerokość rowu kablowego nie powinna być mniejsza niż 0,4m Zmianę 

kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia 

kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV 

o napięciu d o l kV . Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) 

oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż:  

· 0,5 m. dla kabli na napięcie 0,4kV układanych w chodniku;  

· 0,7 m dla kabli na napięcie 0,4kV układanych poza chodnikiem;  

· 1,0 m dla kabli na napięcie 0,4kV na skrzyżowaniu z jezdniami.  

Montaż kabli  

· przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli 

typu YKY.  

· kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 5°C dla kabli typu YKY. 

Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.  

Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy 

układać na warstwie piasku o grubości 0,lm, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,lm. Pozostałą 

część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m 

do uzyskania współczynnika Is 3 0,97 dla odcinków poza korpusem drogi i Is 3 l,03 w obrębie korpusu drogowego. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż l% długości wykopu. Kable krzyżujące 

się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy 

chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-76/E-0512. Każdą linię kablową należy 

na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co l0m oraz za pomocą pasa 

folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale 

nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV) i czerwonym 

(dla kabli o napięciu 15kV). Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi: 

Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy rury, powinna wynosić co 

najmniej:  

· 0,5 m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni  

· 1,0 m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego.  

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel wielożyłowy lub trzy kable jednożyłowe stanowiące jedną 

linię kablową. Średnica zewnętrzna rury musi być nie mniejsze niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż:  

· 1,5 krotna średnica kabla gdy układany jest jeden kabel;  

· 3,5 krotna średnica kabla, gdy układana jest wiązka 3 kabli jednożyłowych.  
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Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzał kabli powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z 

materiału włóknistego i gliny. Projektowane przepusty należy układać w otwartym wykopie przed wykonaniem 

nawierzchni.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować :  

· wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,  

· prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla,  

· wykonanie podsypki i zasypki kabla,  

· wskaźnik zagęszczenia gruntu,  

· poprawność usytuowania fundamentów i słupów.  

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:  

· sprawdzić trasy linii kablowej,  

· sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz,  

· pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla,  

· pomierzyć wartość oporności uziemień,  

·sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,  

· sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,  

· ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,  

· dokonać próbnego załączenia,  

· zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,  

· sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.  

OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w 

czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.  

Dla montażu jednostką obmiaru robót jest:  

· l metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,  

· l metr - dla instalacji uziemiającej, 

· l metr - dla uziomu.  

ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót zanikających  

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi:  

· ciągi rur - przed zasypaniem,  

· kable ułożone w rowach - przed zasypaniem,  

· elementy uziemień - przed zasypaniem,  

· zagęszczenie gruntu.  

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową obiektu inżynierskiego.  

Odbiór częściowy i ostateczny  

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy:  

· sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją, warunkami 

technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,  

· sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,  
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· sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,  

· dokonać próbnego załączenia,  

· sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń,  

 

 

2.4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU WODNEGO 

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 • CPV 45262520-2 Roboty murarskie. 

2.4.2. Normy 

PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; BN-88/6731-

08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN-1610 Roboty ziemne. 

2.4.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

• montaż elementów wyposażenia terenu 

Szczegółowy obmiar: 

• ławka bez oparcia- 4 szt.  

• ławka z oparciem- 4 szt.  

• leżak- 6 szt  

• kosz na śmieci – 6 szt.  

 

2.4.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Ławka parkowa  bez oparcia  

Wymiary:  

-Szerokość: 90 cm  

-Długość: 90 cm              

-Wysokość: 42 cm  

Materiał:   

• stal czarna/nierdzewna  

• drewno świerkowe/ egzotyczne,  

• elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi, 

strukturalnymi,  

Montaż:  

- wolnostojące/ montaż w gruncie za pomocą kołków rozporowych 
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 Ławka parkowa  z oparciem  

Wymiary:  

-Szerokość: 180 cm  

   -Głębokość: 63 cm              

-Wysokość: 81 cm  

Materiał:   

• stal czarna/nierdzewna -blacha grubość 8 mm 

• drewno świerkowe/ egzotyczne,  

• elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi, 

strukturalnymi,  

Montaż:  

- wolnostojące/ montaż w gruncie za pomocą kołków rozporowych 

Leżak 

Wymiary:  

-Szerokość: 1290 cm  

   -Długość: 1535 cm              

-Wysokość: 1072 cm  

Materiał:   

• stal czarna/nierdzewna  

• drewno świerkowe/ egzotyczne,  

• elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi, 

strukturalnymi,  

Montaż:  

- wolnostojące/ montaż w gruncie za pomocą kołków rozporowych 

Kosz na śmieci 

   -Szerokość: 30 cm              

-Wysokość: 101 cm  

-Głębokość: 30 cm 

-Pojemność: 52 l 

Materiał:   

• stal czarna/nierdzewna  

• stal ocynkowana -pojemnik 

• elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi, 

strukturalnymi,  

Montaż:  

- wolnostojące/ montaż w gruncie za pomocą kołków rozporowych 

 

2.5. NASADZENIA ROŚLINNE 

2.5.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

• CPV 45212120-3 Parki; 
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• CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

• CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.5.2. Normy 

BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

2.5.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

• wykonanie trawnika 

Szczegółowy obmiar: 

• wykonanie trawnika z rolki 624 m2 

2.5.4. Zalecenia na temat technologii i materiałów 

Zabiegi agrotechniczne 

Przed przystąpieniem do nasadzeń roślinnych należy dokładnie uprzątnąć teren z resztek pobudowlanych. Odsłonięty 

grunt na terenie otwartym należy zaorać, a w miejscach występowania stref korzeniowych drzew – ostrożnie 

przekopać.  

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem 

jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo 

rozwinięty.  

Przygotowanie podłoża 

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w których nastąpiło 

znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, 

grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie będzie stagnowała 

woda, nie mniejszą jednak niż 40 cm.  

Pielęgnacja: 

• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda przenikała na głębokość 

7-10cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej. 

• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5cm.Podczas upalnego lata dobrze 

jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle. 

• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę w końcu IX lub na 

początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch dni po nawożeniu nie spadnie 

deszcz, trzeba podlać trawnik obficie tak, aby nawóz wraz z wodą dostał się do gleby. 

• odchwaszczanie 

• miejscowe dosiewanie trawy 

• wałowanie 

• napowietrzanie 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  PRZY BUDOWIE FONTANNY W REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ 

W BĘDZINIE 

 

 

39 

 

3. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów zrealizowanych. 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w strefie robót; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu 

administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

• przesadzenie krzewów i drzew (ewentualnie); 

• wykonanie robót przy instalacjach sanitarnych (ze względu na dużą głębokość wykopów zaleca się ich dobre 

zabezpieczenie i oznakowanie, a w razie konieczności także oświetlenie i osuszanie); 

• wykonanie instalacji elektrycznych   (wykonane sieci i urządzenia powinny być przyłączone, sprawdzone, a 

następnie odłączone do czasu przekazania obiektu do użytkowania); 

• budowa wodotrysku; 

• budowa nowych nawierzchni; 

• montaż elementów wyposażenia terenu; 

• zakładanie trawników; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie 

ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH 

Organizacja robót budowlanych 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na budowę Placu Wodnego przy Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Płocku na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące 

sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, 

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz 

specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych ; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez 

Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności 

cywilnej; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  PRZY BUDOWIE FONTANNY W REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ 

W BĘDZINIE 

 

 

40 

 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w 

warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót 

w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych 

robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, 

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewentualnym ujawnieniu 

w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów 

przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami 

BHP i P.POŻ. 

Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim.  

Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim: 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, 

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów 

narzutowych, skamienielin, itp.); 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy • zakaz składowania na terenie budowy 

materiałów trujących i toksycznych. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca 

niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad 

korzystania z powierzonego sprzętu. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo 

przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uwzględnieniem 

robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone 

szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez 

pracowników własnoręcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające 

ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, 

a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a 

jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
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Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.:  

• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi, wyjścia 

i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla 

użytkowników; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić miejsca 

przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań (0,75 

m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego;  

• wszystkie osoby pracujące powyżej 3 m należy zabezpieczyć szelkami ochronnymi na linach umocowanych do 

trwałych elementów i zapewnić im asekurację. Plac budowy należy oświetlić, zabezpieczyć w sposób zgodny z 

przepisami stanowiska pracy na rusztowaniach oraz zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju 

prac. Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być 

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 

kierowania robotami budowlano-montażowymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o 

dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 

przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny posiadać barierki 

ochronne na wys. 110 cm z przewiązką w połowie i z bortnicami na wys. 15 cm. 

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 

jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa; 

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650); 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, wynikające ze specyfiki projektowanego 

obiektu: 

skala rodzaj zagrożenia miejsce występowania czas występowania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  PRZY BUDOWIE FONTANNY W REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ 

W BĘDZINIE 

 

 

42 

 

średnia komunikacyjne, wynikające z 

publicznego i otwartego układu 

obiektu 

na terenie całego obiektu podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót 

wysoka urazy wskutek uszkodzenia innych 

istniejących sieci uzbrojenia 

terenu (gaz, wodociąg, itd.) 

w miejscach i na trasach 

istniejących i czasowo 

użytkowanych instalacji 

podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót 

niska wpadnięcie do rowu kablowego na trasie kabla od rozpoczęcia do 

zasypania rowów 

średnia upadek z wysokości słupy linii napowietrznej podczas montażu osprzętu 

i pomiarów rezystancji 

izolacji 

wysoka porażenie prądem o napięciu  15 kV 

i 0,4 kV 

linia kablowa 15 kV, 0,4 kV podczas montażu osprzętu 

i pomiarów rezystancji 

izolacji. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest ustawienie 

kontenera oraz toalety przenośnej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren budowy znajduje się w zasięgu ulicy 7 czerwca 1991 r. w Płocku, na działkach nr 4-239/1, 4-239/9.  

Korzystniejsze warunki dojazdu są od strony północno-wschodniej terenu opracowania. Warunki wjazdu do ustalenia 

z Inwestorem. 

Ogrodzenia 

Ze względu na zakres prac teren opracowania na czas budowy należy ogrodzić i zamknąć dla użytkowników. 

Zamknięcie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Na terenie opracowania nie występują jezdnie ani chodniki, tak więc nie wymagają zabezpieczenia.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z błota wyjeżdżających z budowy na teren dróg 

publicznych pojazdów.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I ICH KONTROLĄ JAKOŚCI 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 

państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie należy 

dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych 

określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie 

obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów 

importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza 

się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i 

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i 

uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, 

należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie 

określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie drzewostanu 

parkowego. 

5.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, 

przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i 

urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i 

symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego 

określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 

podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod 

warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja), 

• wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania.  

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje 

zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli   dokumentacja   projektowa   lub   SST    przewidują   możliwość   zastosowania   różnych    rodzajów materiałów  

do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót   Wykonawca  powiadomi  Inspektora nadzoru o  zamiarze  

zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może  być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

5.4. Materiały 

5.4.1. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy budowie nawierzchni 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 

ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 

m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 

m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

Materiały nie występują. 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować 

się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże 

doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 

WYKONYWANIEM KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Materiały nie występują. 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

Rodzaje materiałów 
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Materiałem do wykonania podbudowy jest z tłuczeń kamienny. 

Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Tablica 1. 
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Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania Badania 

według Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

zasadnicza  

pomocnicza  

zasadnicza pomocnicza zasadnicza  

pomocnicza  

1 Zawartość ziarna mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 

10 

od 2 do 12 PN-B- 

06714-15 

[3] 

2 Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B- 

06714-15 

[3] 

3 Zawartość ziaren  

nieforemnych % (m/m), 

nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B- 

06714-16 

[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-

04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą 

I lub II wg PN- B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 - - BN- 

64/8931-

01 

[26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita 

po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

40 

30 

50 

35 

PN-B- 

06714-42 

[12] 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie 

więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B- 

06714-18 

[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie 

więcej niż 

5 10 5 10 5 10 

PN-B- 

06714-19 

[7] 

9 Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie, % (m/m), 

nie 

więcej niż 

- - - - 1 3 PN-

B06714-

37 

[10] PN-B- 

06714-39 

[11] 

10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, % 

(m/ 

m), nie więcej niż 

1 1 1 1 2 4 
PN-B- 

06714-28 

[9] 
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11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 

1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 

1,03 

80 

120 

60 

- 

80 

120 

60 

- 

80 

120 

60 

- 

PN-S-

06102 

[21] 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych Obrzeża betonowe 5x20x50cm Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów obrzeży 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±8 ±12 

b, h ±3 ±3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 

1 

Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 

co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
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Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 

[6].  Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 

„Krawężniki betonowe” pkt 2. 

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 

Rodzaj: 

Płyty betonowych jasnoszare, ciemne piaskowane, 0,6 x 0,6 m, gr. 6 cm.  

Podsypka: 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubość warstwy 3 cm Podbudowa: 

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm; 

Składowanie 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 

uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. Beton i jego składniki 

Beton do produkcji płyt chodnikowych - do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy 

stosować beton klasy B 25 i B 30. 

Cement - do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż 

„32,5” wg PN-B-19701 [4]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

Kruszywo do betonu - kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

Woda - woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Materiały na podsypkę i do zapraw - cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy 

„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

  

CHODNIK Z PŁYT GRANITOWYCH (na wymiar) 

Rodzaj płyt: 

Płyty granitowe jasnoszare, płomieniowane, gr. 6 cm; Płyty 

granitowe, grafitowe, płomieniowane, gr. 6 cm;  

Podsypka: 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubość warstwy 3 cm 

 Podbudowa: 

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm; 

Podpory regulowane: 

Wsporniki do podłóg podniesionych produkowane są przez belgijską firmę BUZON. Opatentowany system regulacji 

kąta nachylenia od 0 do 5 stopni, ustawienie wysokości z dokładnością do jednego milimetra czy też wytrzymałość 

ponad 1000 kg na jeden wspornik. 

Cechy systemu: 

- regulacjia wysokości wspornika w granicach 330 do 531 mm, 

- obciążenie maksymalne na jeden wspornik do 1200 kg, 

- regulacja kąta nachylenia od 0 do 5 stopni, 

- materiał - polipropylen modyfikowany, 
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- odporne na działanie środków chemicznych, 

- stosowany do nawierzchni z betonu, kamienia, tworzywa sztucznego, drewna, kompozytów 

- odporny na działanie promieni UV, 

- odporny na działanie temperatur od -20 do +120 stopni Celsjusza. 

Powinny odpowiadać Aprobacie technicznej ITB AT-15-5827/2003. 

5.4.2. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji fontanny 
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5.4.3. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy układaniu kabli 

• Piasek  

• Folia  

• Elementy gotowe  

• Fundamenty prefabrykowane  

• Przepusty kablowe  

• Kable  

• Źródła światła i oprawy  

5.4.4. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposażenia 

1. Mała architektura: 

• ławka bez oparcia- 4 szt.  

• ławka z oparciem- 4 szt.  

• leżak- 6 szt   

• kosz na śmieci – 6 szt. 

2. Ławy betonowe - 14 szt.: 

• beton C16/20, mrozoodporność F=100;  

•  zbrojenie: pręty Ø8 - 1,44 m i Ø6 - 2,68 m; 

• drewno olejowane i lakierowane na kolor "dąb"; 

3. Beton C12/15 

5.4.5. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roślinnych 

• nawóz trójskładnikowy Azofoska 

• trawa z rolki 

• woda do podlewania  

 

5.4.6. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy gospodarce drzewostanem 

• deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 

• gwoździe budowlane okrągłe gołe 

• maty słomiane  
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być 

przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku 

instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i 

materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

7.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć w 

terenie.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał prawidłowość 

wytyczonych lokalizacji i rzędnych. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

7.3. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, elementów 

i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie 

potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa 

mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość 

ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

7.4. Plan BIOZ 

 

Podstawy formalne sporządzenia informacji:  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych;  

d) Projekt budowlano-wykonawczy „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy 

Brzozowickiej w Będzinie”.  ;  

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);  
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f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);  

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  

 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych w pkt. a), b), c). W 

trakcie realizacji zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty budowlane, 

których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów a) i 

b) – wymagane jest sporządzenie planu „BiOZ”.  

 7.4.1.  Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:  

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą następujące elementy:  

1) Roboty przygotowawcze,  

2) Roboty ziemne, polegające m. in. na niwelacji istniejącego terenu na potrzeby planowanej inwestycji,  

3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowej fontanny,  

4) Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej 

inwestycji,  

5) Roboty budowlane związane z projektowanym układem komunikacyjnym na przedmiotowym terenie,  

6) Uprzątniecie placu budowy.  

  

 7.4.2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Przewiduje się następująca kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:  

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbędnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,  

2) Wykonanie robót ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanego obiektu,  

3) Roboty budowlane związane z wykonaniem nowoprojektowanego obiektu,  

4) Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej 

inwestycji,  

5) Wykonanie robót niwelacyjnych, dostosowujących poziomy terenu do projektowanych rzędnych,  

6) Budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych,  

7) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (oprawy oświetleniowe, drobne formy 

architektoniczne, wyposażenie terenu, nasadzenia zieleni),  

8) Uprzątniecie placu budowy.  

  

7.4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi  

  

Projektowane elementy zagospodarowania terenu  

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:  

1) Roboty ziemne i związane z niwelacją terenu,  

2) Elementy projektowanej infrastruktury technicznej – w szczególności prace w wykopach oraz podczas 

prac specjalistycznych,  
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3) Projektowany obiekt komory technologicznej fontanny i kanałów – szczególnie w zakresie robót 

ziemnych,   

 

7.4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

  

Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych  

- roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości  

  

        

wykonywanie wykopów o 

ścianach pionowych bez  

rozparcia  o  głębokości  

większej niż 1,5m oraz  

wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0m  

+ duża  Podczas robót rozbiórkowych.  

Podczas prac ziemnych i związanych z 

niwelacja istniejącego terenu.  

Podczas wykonywania drobnych form 

architektonicznych.  

Podczas prac związanych z wykonaniem 

elementów infrastruktury technicznej.  

  

roboty wykonywane pod lub w 

pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej  

poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

3,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym do 1kV, 5,0m - 

dla linii o napięciu  

znamionowym 1kV- 15kV,  

10,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym 15kV- 30kV,  

15,0m - dla linii o napięciu 

znamionowym 30kV- 110kV,  

  

+  duża  Podczas prac związanych z robotami 

ziemnymi oraz budową sieci 

elektroenergetycznych wykonywanych na 

potrzeby inwestycji.  

  

  

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

        

roboty  prowadzone  w  

temperaturze poniżej -10°C  

_    Uwaga: podczas ustalenia 

harmonogramu robót budowlanych 

należy przewidzieć możliwość pracy w 

temperaturach poniżej -10°C. W tym 

przypadku należy opracować szczegółowe 

wytyczne realizacji inwestycji.  
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inne  +  średnia  Podczas prowadzenia prac związanych z 

wykonywaniem posadzek żywicznych i  

chemoodpornych.  

Podczas wykonywania robót związanych z 

układaniem nawierzchni syntetycznych.  

  

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach  

roboty  prowadzone  w  

zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych  

przestrzeniach zamkniętych  

  

+  średnia  Podczas prac związanych z wykonywaniem 

infrastruktury technicznej na terenie działki, 

w szczególności instalacji kanalizacyjnej.  

  

  

7.4.5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

  

Instruktaż  

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, 

szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno 

rozruchowej obsługiwanego urządzenia.  Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich 

wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Instruktaż należy prowadzić, co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być 

poruszone tematy dotyczące:  

1) zakresu prowadzenia robót,  

2) sposobu i technologii prowadzenia robót,  

3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,  

4) efektu końcowego wykonywania prac,  

5) wymaganych warunków atmosferycznych,  

6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,  

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,  

8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.  

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas 

instruktażu.  

  

Ochrona osobista pracowników  

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, 

porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i 

zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych 

osób przebywających na terenie zakładu pracy.  

Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania, konserwacji i przechowywania.  
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Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych 

środków ochrony indywidualnej:  

- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, której 

został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodę, jeżeli jest to konieczne. Spawacze powinni być 

wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz;  

- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne;  

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;  

- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi;  

 W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć w pasy 

ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest 

stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone 

pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu. Ochrona słuchu i układu oddechowego musi być zgodna z 

polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrożenia.  

Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, przy maszynach tnących. Minimalnym 

zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne.  

Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.  

  

Pierwsza pomoc  

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy, w 

miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe 

służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne 

mu środki lokomocji.  

  

7.4.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

  

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych należą:  

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:  

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

- oznaczenie stref niebezpiecznych,  

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

- urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

- zapewnienie utylizacji ścieków, - urządzenie stref gromadzenia odpadów.  

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników 

robót budowlanych, w tym m. in.:  

- zabezpieczenie dróg komunikacji,  

- zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

- zapewnienie właściwego oświetlenia,  
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- zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji,  

- zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

- zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

- zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.  

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i oporności 

izolacji.  

4) Właściwy montaż, eksploatacje zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych, w 

tym m. in.:  

- przestrzeganie DTR oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

- zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),  

- maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez przeszkolone 

osoby,  

- maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być 

sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania,  

- właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,  

- zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych. 5) Właściwy montaż i 

eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących 

do pracy na wysokości.  

6) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie 

inwestycji.  

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablice informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

  

 7.4.7.  Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu  

  

Przed przystąpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robot budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.  

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: - wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;  

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie;  

- zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi;  

- ustalić sprawną  strukturę bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;  

- opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;  

- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp.,  

- rozmieścić sprzęt ratunkowy;  

- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych  

- przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci podziemne;  

- przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić kompletność uzbrojenia 

podziemnego;  

- przekopami wykonywanymi ręcznie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego płytkiego (kabel 

oświetlenia chodnika, kanalizacji deszczowej) sprawdzić jego lokalizację i faktyczną głębokość posadowienia.  
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- materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać POLSKIM NORMOM oraz posiadać wymagane 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, które należy jako komplet zachować do odbiory końcowego robot 

oraz przekazać inwestorowi;  

- roboty ziemne prowadzić pod stałym dozorem nadzoru geotechnicznego;  

- wykopy wyposażyć w bezpieczne zejście lub drabiny wystawione 75 cm poza krawędź wykopu;  

- wykopy zabezpieczyć barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1m nad terenem, umieszczonymi min. 

1,0m od krawędzi wykopu i oznakowane;  

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robót powinny być odpowiednio 

zabezpieczone;  

- przy każdym wznowieniu robót po przerwie  lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejściem 

do wykopu należy sprawdzić stan umocnienia ścian wykopu;  

- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy nie tworzą się nawisy lub czy skarpa 

nie jest podkopywana,  

- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy nie tworzy się niebezpieczeństwo 

osunięcia się skarpy urobku lub niebezpieczeństwo upadku urobku bądź pojemnika, na pracownika 

przebywającego wewnątrz wykopu,  

- przy robotach prowadzonych za pomocą koparki lub dźwigu sprawdzić czy podwozie maszyny pracującej nie 

jest ustawione zbyt blisko krawędzi wykopu, co może spowodować osunięcie się gruntu,  

- zaplanować prace tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z 

zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie 

dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;  

- nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i kontrolować 

strój ochronny stosowny do wykonywanych prac i związanych z nimi zagrożeniami;  

- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia;  

- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego 

rodzaju miejsca - informacje te powinny być przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy 

pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych 

codziennych lub cotygodniowych spotkań;  

- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz 

dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić 

wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej;  

- prowadzić narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmując wytyczne i harmonogram w protokole z 

roboczego spotkania;  

- dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby, 

potwierdzone protokołem odbioru rusztowań. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich 

zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli przechowywać na budowie.  

- wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania należy czyścić i konserwować oraz poddawać okresowym 

przeglądom technicznych;  

 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy przygotować „Tablice 

informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  
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Tablica informacyjna zawiera:  

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  

2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,  

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,  

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  

- kierownika budowy  

- kierowników robót  

- inspektora nadzoru inwestorskiego  

- projektantów  

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,  

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.  

Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonać 

w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co 

najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 

dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i 

zabezpieczony przed zniszczeniem.   

Ogłoszenie zawiera:  

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 2) maksymalną 

liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 3) informacje dotyczące planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 
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8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

8.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. [2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. [3] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  PRZY BUDOWIE FONTANNY W REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ 

W BĘDZINIE 

 

 

65 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej.  

Powierzchnie obliczane będą jako wielkości w płaszczyźnie poziomej jako sumy prostych figur płaskich.  

Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Ilości jednostkowe na podstawie 

zliczanej liczby sztuk lub kompletów. 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

9.4. Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prowadzone prace rozbiórkowe, budowlane, montażowe i ogrodnicze będą podlegały standardowym procedurom 

kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m. in. następujące elementy: 

▪ protokół zakończenia prac rozbiórkowych 

▪ protokół z kontroli zagęszczenia podłoża i skarp 

▪ protokół komisji konserwatorskiej z czynności konserwacji elementów kamieniarskich pomnika 

▪ dokumentacja powykonawcza, 

▪ atesty i świadectwa materiałowe, 

▪ odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 

o ocena stanu przygotowania podłoży,  

o odbiory robót zanikających. 
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10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

10.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli jest wymagana), 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• protokół pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności dodatkowej ochrony 

porażeniowej) 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5. Odbiór pielęgnacji szaty roślinnej w okresie gwarancyjnym 

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do pielęgnowania 

szaty roślinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynności przy pielęgnacji w okresie gwarancyjny 

wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

• stałe koszenie zakładanych trawników,  

• nawożenie trawników, 

• stałe podlewanie trawników, 

• uzupełnianie uschniętego materiału roślinnego.  

Po roku nastąpi odbiór czynności pielęgnacyjnych. 

10.6. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót 

Dla konstrukcji dopuszcza się następujące odchyłki od rzędnych projektowych i wymiarów w planie w wykonaniu 

robót: 

• dla wykonania górnej powierzchni bloku ± 2 mm na odc. 2m, 

• dla bocznych powierzchni ± 5 mm Dla robót nawierzchniowych tolerancja: 

• w szczelinach nawierzchni nie może przekroczyć 1 cm, 

• rzędnych ± 5 mm na odc. 2m 

• spadkach ± 5 mm na odc. 2m Dla prac ogrodniczych: 

• w utrzymaniu płaszczyzny trawnika 10 mm na od 2m 

• w odległości więźby sadzenia 5 cm 

• w wysokości zakupionych krzewów 2 cm  
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

▪ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

▪ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

▪ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

▪ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z 

wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym 

wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), 

prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 

wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i 

przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy 

12. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

• średnie i niższe wartości kosztów ogólnych; 

• kategoria gruntu: III (gleba ciężka – piasek gliniasty, nasyp zleżały z piasku gliniastego i pyłu z gruzem, tłuczniem 

i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 mm); 

• odległość wywozu gruzu i śmieci, złomu oraz ziemi z wykopów: do 10 km; 

• brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w dyspozycji 

Inwestora. 
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowa budowy „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w 

rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”.  

 • dokumentacja kosztorysowa budowy  „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann 

w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”. 

 


