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I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w następującym zakresie: 

 
 Wycinka drzew wyznaczonych do usunięcia w ramach postępowania 

administracyjnego prowadzonego przez Wydział Kształtowania Środowiska UM w 
Będzinie na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej. 

 Wymiana nawierzchni na kostkę betonową i przebudowa ciągów pieszych / alejek 
parkowych. 

 Rozbiórka części betonowego amfiteatru i wykorzystanie pozostałej konstrukcji dla 
aranżacji strefy wejściowej na plac zabaw. 

 Likwidacja części schodów terenowych wraz z zasypaniem wykopów i 
wyprofilowaniem skarp. 

 Przebudowa schodów terenowych. 

 Rozbiórka murów oporowych umacniających skarpy i schody oraz betonowych 
elementów starej fontanny - wraz z zasypaniem wykopów oraz wyprofilowaniem 
skarp. 

 Budowa strefy rekreacji ruchowej obejmującej: 

- plac zabaw dla dzieci na syntetycznej nawierzchni amortyzującej, 

- strefę fitness - siłownię zewnętrzną z pięcioma przyrządami podwójnymi, 

- park linowy z dużymi piramidami stożkowymi i zjeżdżalniami na amortyzującej 
nawierzchni żwirkowej, 

- system kamer monitoringu, 

- punkt dostępowy do internetu w technologii radiowej Wi-Fi, 

- strefę wejściową z betonowymi schodami i zjeżdżalnią rurową na skarpie, 

- nowe ciągi piesze zapewniające komunikację wewnątrz strefy i łączące ją z 
układem komunikacyjnym parku. 

 Budowa systemowego ogrodzenia wokół strefy rekreacji ruchowej wraz z furtkami 
wejściowymi i bramą serwisową. 

 Utworzenie nowych ciągów alejek dla realizacji komunikacji na terenie parku. 

 Instalacja latarni oświetleniowych na terenie całego parku wraz z zasilaniem 
dla systemu monitoringu, punktu dostępowego Wi-Fi i toalety, która ma być 
wybudowana według oddzielnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 

 Instalacja urządzeń towarzyszących w postaci ławek, koszy na śmieci i stojaków 
rowerowych. 

 Budowa obiektu małej architektury w postaci altany tworzącej centrum kontemplacji. 

 Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt 
ażurowych wraz ze zjazdem z ulicy 1-go Maja. 

 Nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych. 

 Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych. 

 Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą darniowania oraz siewu. 
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II. Rodzaj robót objętych STWiOR 
 

Roboty wymienione poniżej wyszczególnione są w porządku wykonania, który jednak 
może zostać zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawców, jeśli nie wpłynie 
to negatywnie na realizację inwestycji. Poszczególne etapy rewaloryzacji mogą być 
realizowane oddzielnie. 
 
A. Roboty pomiarowe 
 
B. Wycinki 
 
C. Roboty rozbiórkowe 
C.1.  Rozbiórka schodów terenowych 
C.1.1  Rozbiórka schodów terenowych A 
C.1.2  Rozbiórka schodów terenowych B 
C.1.3  Rozbiórka schodów terenowych C 
C.1.4  Rozbiórka schodów terenowych D 
C.1.5  Rozbiórka schodów terenowych E1 
C.1.6  Rozbiórka schodów terenowych E2 
C.1.7  Rozbiórka schodów terenowych E3 
C.1.8  Rozbiórka schodów terenowych G 
C.1.9  Rozbiórka schodów terenowych H 
C.2.  Rozbiórka murów oporowych 
C.3.  Demontaż placu zabaw 
C.4.  Demontaż bramek piłkarskich 
C.5.  Wyciągnięcie z podłoża betonowej płyty 
 
D. Strefa Aktywności Ruchowej 
D.1.  Roboty pomiarowe 
D.2.  Rozbiórka części amfiteatru 
D.3.  Restauracja amfiteatru 
D.4.  Roboty ziemne 
D.4.1  Zdjęcie humusu  
D.4.2  Wykop pod nawierzchnie chodnikowe 
D.4.3  Wykop pod nawierzchnię syntetyczną 
D.4.4  Wykop pod pole żwirowe 
D.5.  Schody wejściowe 
D.6.  Montaż urządzeń placu zabaw 
D.6.1  Duży zestaw zabawowy S1 
D.6.2  Niski zestaw zabawowy dla dzieci młodszych S2 x 1szt. 
D.6.3  Zatopiony okręt S3     x 1szt. 
D.6.4  Duża lokomotywa S4     x 1szt. 
D.6.5  Zjazd linowy S5      x 1szt. 
D.6.6  Huśtawka łańcuchowa podwójna S6   x 2szt. 
D.6.7  Wóz strażacki S7      x 1szt.  
D.6.8  Karuzela mała S8      x 1szt. 
D.6.9  Bujak pojedynczy S9      x 3szt. 
D.7.  Montaż ślizgu rurowego na skarpie S11  x 1szt. 
D.8.  Montaż urządzeń fitness 
D.8.1  Biegacz i orbitrek F1     x 1szt. 
D.8.2  Wyciskanie siedząc i wyciąg górny F2   x 1szt. 
D.8.3  Prasa nożna i wioślarz F3    x 1szt. 
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D.8.4  Drabinka z drążkiem i podciąg nóg F4   x 1szt. 
D.8.5  Ławka i prostownik pleców F5    x 1szt. 
 
D.9.  Montaż linarium S10     x 1szt. 
D.10.  Montaż urządzeń towarzyszących 
D.10.1  Ławka metalowo - drewniana z oparciem  x 21szt 
D.10.2  Ławka metalowo - drewniana bez oparcia  x 10szt. 
D.10.3  Kosz na śmieci - metalowy    x 16szt. 
D.10.4  Stojak na rowery 4-elementowy    x 4szt. 
D.10.5 Tablica z regulaminem      x 2szt.  
 
D.12.  Nawierzchnie chodnikowe 
D.12.1  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
D.12.2  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
D.12.3  Ułożenie nawierzchni z kostki 
D.13.  Nawierzchnie syntetyczne 
D.13.1  Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
D.13.2  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G1 
D.13.3  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G2  
D.13.4  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G3 
D.14.  Wykonanie amortyzującej nawierzchni żwirowej 
D.14.1  Wykonanie murku z okrągłej palisady betonowej 
D.14.2  Wypełnienie pola żwirowego 
D.15.  Wykonanie żwirowych klombów 
D.15.1  Wykonanie opaski z palisady 
D.15.2  Wypełnienie klombów żwirem   
 
E. Montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu Wi-Fi 
 
F. Montaż elementów monitoringu 
 
G.  Ogrodzenie Strefy Aktywności Ruchowej 
G.1.  Montaż ogrodzenia 
G.2.  Montaż furtki W1 
G.3.  Montaż furtki W2 
G.4.  Montaż furtki W3 
G.5.  Montaż furtki W4 
 
H.  Nasadzenia w Strefie Aktywności Ruchowej 
H.1.  Chamaecyparis lawsoniana `Ellwoodii` - cyprysik Lawsona w odm. 
H.2.  Pinus mugo `Gnom` - sosna górska (kosodrzewina) w odm.  
H.3.  Berberis thunenbergii `Maria` - berberys Thunenberga w odm. 
H.4.  Chamaecyparis lawsoniana `Ellwood`s Gold` - cyprysik Lawsona w odm. 
H.5.  Berberis thunenbergii `Helmond Pillar` - berberys Thunenberga w odm. 
H.6.  Thuja occidentalis `Sieboldii` - żywotnik wschodni w odm. 
H.7.  Sorbaria sorbifolia `SEM` - tawlina jarzębolistna w odm. 
H.8.  Buxus sempervirens - Bukszpan zwyczajny 
H.9.  Berberis thunenberga `Atropurpurea Nana` - berberys Thunenberga w odm. 
H.10.  Chamaecyparis pisifera `Filifera Aurea Nana` - cyprysik groszkowy w odm. 
H.11.  Chamaecyparis obtusa `Nana Gracilis` - cyprysik japoński w odm. 
H.12.  Spiraea japonica `Crispa` - tawuła japońska w odm.  
H.13.  Berberis thunenbergii `Kobold` - berberys Thunenberga w odm.  
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H.14.  Potentilla fruticosa `Marrob` - pięciornik krzewiasty w odm. 
H.15.  Juniperus squamata `Blue Star`- jałowiec łuskowy w odm. 
H.16.  Prunus cerasifera `Pissardii` - śliwa wiśniowa w odm. 
H.17.  Gleditsia tricanthos `Sunburst` - glediczia trójcierniowa w odm. lub Acer 

 pseudoplatanus Brilliantissimum` - klon jawor w odm. 
H.18.  Picea pungens `Iseli Fastigiate` - świerk kłujący w odm. 
H.19.  Thuja occidentalis `Globosa` - żywotnik wschodni w odm. 
H.20.  Sorbus acuparia `Fastigiata` - jarząb pospolity w odm. 
H.21.  Stephanandra incis `Crispa` - tawulec pogięty w odm. 
H.22.  Chamaecyparis obtusa `Nana Gracilis` - cyprysik japoński w odm. 
H.23.  Spiraea japonica `Little Princess` - tawuła japońska w odm. 
H.24.  Abies koreana - jodła koreańska 
H.25.  Acer rubrum `Red sunset` - klon czerwony w odm. 
 
I. Nawierzchnia trawnikowa w Strefie Aktywności Ruchowej 
 
J.  Zerwanie nawierzchni bitumicznych 
 
K. Wymiana nawierzchni alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
K.1.  Wykopy 
K.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
K.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
K.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
L. Wykonanie nowych alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
L.1.  Wykopy 
L.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
L.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
L.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
M. Wykonanie schodów A 
 
N. Wykonanie Centrum Kontemplacji 
N.1. Nawierzchnia z kostki 
N.1.1 Wykopy 
N.1.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
N.1.3 Ustawienie obrzeży 
N.1.4 Ułożenie nawierzchni z kostki 
N.2. Elementy małej architektury 
N.2.1 Ławka betonowo - drewniana długa G1 
N.2.2 Ławka betonowo - drewniana krótka G2 
N.2.3 Donica mała G3 
N.2.4 Donica duża G4 
N.2.5 Blat granitowy G5 
N.3. Altana parkowa 
N.4. Nasadzenia w donicach 
N.4.1. Hedera helix - bluszcz zwyczajny 
N.4.2. Hosta Tratt. - funkia 
N.4.3. Vinca minor - barwinek pospolity 
 
O. Wykonanie parkingu przy parku 
O.1. Wykopy 
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O.2. Ustawienie krawężników i obrzeży 
O.3. Wykonanie podbudowy 
O.4. Płyta parkingu 
O.5. Nawierzchnia chodnika przy parkingu 
 
P. Montaż urządzeń towarzyszących poza Strefą Aktywności Ruchowej 
P.1.  Ławka metalowo - drewniana z oparciem  x 46szt. 
P.2.  Kosz na śmieci - metalowy    x 26szt. 
 
R. Nasadzenia drzew poza Strefą Aktywności Ruchowej 
R.1 Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Pa - Klon jawor w odm. 
R.2 Prunus cerasifera 'Pissardii' Pa - Śliwa wiśniowa w odm. 
R.3 Carpinus betulus 'Fastigiata' - Grab pospolity w odm. 
R.4 Acer rubrum 'Red Sunset' Pa - Klon czerwony w odm. 
R.5 Acer platanoides 'Royal Red' Pa - Klon pospolity w odm. 
R.6 Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pożyteczna w odm. 
R.7 Betula pendula - Brzoza brodawkowata 
R.8 Betula pendula 'Purpurea' Pa - Brzoza brodawkowata w odm. 
R.9 Betula pendula 'Golden Cloud Pa' - Brzoza brodawkowata w odm. 
R.10 Quercus robur 'Fastigiata' - Dąb szypułkowy w odm. 
R.11 Quercus rubra - Dąb szypułkowy 
R.12 Tilia cordata - Lipa drobnolistna 
R.13 Tilia platyphyllos - Lipa wielkolistna 
R.14 Tilia tomentosa - Lipa srebrzysta 
R.15 Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' - Jesion pensylwański w odm. 
R.16 Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity 
R.17 Gleditsia triacanthos - Glediczja trójcierniowa 
R.18 Prunus serrulata 'Amanogawa' Pa - Wiśnia kolumnowa w odm. 
R.19 Pyrus calleryana `Chanticleer` - Grusza ozdobna w odm. 
R.20 Acer pensylvanicum - Klon pensylwański 
R.21 Quercus robur - Dąb szypułkowy 
 
S. Trawniki poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 9 z 116 

III. Materiały 
 
A. Roboty pomiarowe 
brak materiałów 
 
B. Wycinki 
brak materiałów 
 
C. Roboty rozbiórkowe 
brak materiałów 
 
D. Strefa Aktywności Ruchowej 
 
D.1.  Roboty pomiarowe 
brak materiałów 
 
D.2.  Rozbiórka części amfiteatru 
brak materiałów 
 
D.3.  Restauracja amfiteatru 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1
Zaprawa cementowo - 
wapienna

Spoiwo do uzupełniania ubytków w murze i wmurowania 
bloczków w miejsce większych ubytków

2 Bloczki betonowe
Elementy do betonowe do uzupełnienia większych ubytków 
w murze

3 Zaprawa tynkarska
Tynk cementowy do licowania wyrównania nierówności i 
pęknięć, oraz wykończenia ścian muru

4 Farba

Farba fasadowa emulsyjna w naturalnym kolorze 
piaskowym, odporna na działanie warunków 
atmosferycznych i temperatur. Kolor do uzgodneinia z 
inwestorem.

5 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy

 
Tab. 1 Materiały do wykonania restauracji murów amfiteatru. 

 
D.4.  Roboty ziemne 
brak materiałów 
 
D.5.  Schody wejściowe 
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Lp Materiał Parametry / Opis

1 Mury oporowe
Mury oporowe "L" szerokości 1000mm (990mm + 
dylatacja), wysokości 800mm; 1300mm; 1550mm i 
2550mm

2 Krawężniki betonowe Krawężniki betonowe drogowe 150 x 300 x 1000mm

3 Kostka betonowa
Kostka betonowa typu Nostalit, w kolorze grafitowym, gr. 
60mm

4 Obrzeże betonowe Obrzeże betonowe szare 200 x 600 x 1000mm

5 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

6 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

7 Tłuczeń
Frakcji 4 do 35mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy, dla wykonania podbudowy z kruszywa 

8 Beton B10 Dla wykonania ław z oporem pod obrzeża

9 Balustrady
Balustrady metalowe z rur stalowych R 40/3mm spawane, 
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym lub 
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 

10 Inne materiały
W zależności od potrzeb technologi wykonawcy np. 
preparaty izolacyjne, elementy złączne

 
Tab. 2 Materiały do wykonania schodów na skarpie amfiteatru. 

 

 
Rys. 1 Krawężnik drogowy do pudowy schodów 150x300x1000mm. 
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D.6.  Montaż urządzeń placu zabaw 
 

W projekcie zastosowano urządzenia placu zabaw spełniające wymogi norm PN-EN 
1176:2009 części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie 
urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty, wystawione przez akredytowane 
jednostki badawcze (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji), potwierdzające 
spełnienie wymogów w/w norm.  

Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, 
wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń które 
mają znaleźć się na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu 
zabaw urządzenia zabawowe pochodziły od jednego dostawcy i stanowiły spójny 
wizualnie i stylowo układ. 

 
Ze względu na potrzebę ograniczenia możliwości nieestetycznego i niebezpiecznego 

pękania wzdłużnego elementów drewnianych projektuje się zastosowanie urządzeń 
wykonanych z belek o przekroju kwadratowym 95 x 95mm, z drewna sosnowego - 
klejonego trójwarstwowo. Ze względu na słabą trwałość i tendencję do rozsychania 
się i pękania wzdłużnego elementów konstrukcyjnych nie dopuszcza się stosowania 
drewna rdzeniowego. Wszystkie krawędzie belek / słupów 95 x 95mm zaokrąglone 
promieniem 15mm. 

 Jako elementy narażone na duże przeciążenia, np. belka pozioma huśtawki 
wahadłowej jak i wszystkie elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej są 
ocynkowane a następnie malowane proszkowo. 

 Wszystkie użyte łańcuchy – spełniające wymogi w/w normy i wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

 Czoła słupów osłonięte czapkami z tworzywa sztucznego. 
 W przypadku konstrukcji linowych stosuje się jedynie liny polipropylenowe zbrojone 

wewnętrznie rdzeniem stalowym, 
 Korpusy sprężynowców, a także daszki, burty i osłony oraz wszelkie inne elementy 

płytowe wykonane z HDPE (jednobarwnego lub warstwowo - dwukolorowego) 
szczegóły w opisach poszczególnych urządzeń. Nie dopuszcza się użycia sklejki. 

 Każde urządzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczką zawierającą 
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwę / 
symbol urządzenia, nazwę i dane teleadresowe wytwórcy / importera, numer normy 
wg której urządzenie skonstruowano). 
  

Gwarancja na urządzenia zabawowe minimum 36 miesięcy. 
 

 Na etapie składania ofert przez wykonawców każdy oferent powinien przedstawić 
inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne wszystkich urządzeń zabawowych, które 
będą użyte na placu zabaw. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz 
ilustracje urządzeń. Konieczne jest także przedstawienie kopii certyfikatów 
potwierdzających zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów 
zabaw i nawierzchnie”. 

 
Przedstawione ilustracje nie wskazują na konkretnego wykonawcę, ale mają pomóc 

w identyfikacji typu urządzenia i jego funkcjonalności. Dopuszcza się zastosowanie 
urządzeń tożsamych lub lepszych. 
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D.6.1  Duży zestaw zabawowy S1 x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 7,48 x 7,12 x 3,75m 
 Strefa bezpieczeństwa: 11,3 x 10,6m 
 Wysokość swobodnego upadku: 2,60m 

 
Rys. 2 Zestaw zabawowy duży (perspektywa). 

 
Rys. 3 Zestaw zabawowy duży (widok z boku - z wysokościami). 

 
W skład zestawu wchodzą: 

 Wieża czworokątna x 4 szt. 
 Dach jednospadowy 
 Dach dwuspadowy 
 Dach czterospadowy 
 Pomost z osłonami 
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 Równoważnia 
 Pomost wiszący 
 Drabinka 
 Trap wejściowy skośny (na ilustracji nr 3 i 4 jest Koci grzbiet) 
 Rurka strażacka 
 Portal wspinaczkowy 
 Zjeżdżalnia krasnal x 2 szt. 
 Ścianka sprawnościowa 
 Drabinka A szczeblowo - wspinaczkowa 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 
95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna". 

 na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa, 
 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 

ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20, 
 elementy stalowe (np. drążki drabinek lub rura strażacka) ocynkowane i malowane 

proszkowo, 
 łańcuchy ze stali nierdzewnej – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009, 
 zjeżdżalnia metalowa (ocynkowana i malowana proszkowo), ślizg  z blachy 

nierdzewnej, 
 boczki zjeżdżalni (w części startowej), wykonane z frezowanego HDPE w kształcie 

głowy krasnala, 
 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą PN-

EN 1176:2009, 
 trapy pomostów wiszących, prostych oraz podestów wież wykonane z desek 

ryflowanych (nie dopuszcza się użycia wałków i półwałków), 
 elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, 
 otwory wejściowe na podesty o odpowiedniej szerokości (zastosowane metalowe 

zwężenia zgodne z normą PN-EN 1176:2009), 
 płyty ścianek wspinaczkowych wykonane z HDPE grubości minimum 19mm. 

 
 

UWAGA! Na szczycie wieży czworokątnej ma być umieszczony proporczyk 
opracowany według wzoru przedstawionego na fot. nr 18. 
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Fot. 1 Proporczyk na czworokątną wieżę dużego zestawu. 
 

 
D.6.2  Niski zestaw zabawowy dla dzieci młodszych S2 x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 7,02 x 4,31 x 3,48m 
 Strefa bezpieczeństwa: 10,1 x 7,3m 
 Wysokość swobodnego upadku: 0,9m 

 

 
Rys. 4 Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych (perspektywa). 
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Rys. 5 Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych (widok z boku - z wysokościami). 
 
 
 
 

W skład zestawu wchodzą: 
 Wieża czworokątna x 2 szt. 
 Wieża trójkątna x 2 szt. 
 Dach dwuspadowy Z 
 Dach czterospadowy Z 
 Pomost z osłonami Z 
 Pomost wiszący Z 
 Tunel 
 Schody z osłonami 
 Trap krótki 
 Zjeżdżalnia smok 
 Kółko i krzyżyk 
 
 

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 
 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 

95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna". 

 na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa, 
 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 

ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20, 
 elementy stalowe (np. drążki drabinek lub rura strażacka) ocynkowane i malowane 

proszkowo, 
 łańcuchy ze stali nierdzewnej – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009, 
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 przejście rurowe wykonane z  karbowanej rury PCV, 
 zjeżdżalnia o ślizgu z blachy nierdzewnej, boczki i burty zjeżdżalni wykonane z płyty 

trójwarstwowej HDPE z wyfrezowanymi podobiznami smoków, 
 osłony boczne pomostów i szczyty dachów wież wykonane z trójwarstwowej płyty 

HDPE - z wyfrezowanymi wzorami nawiązującymi do motywów zamków, 
 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą PN-

EN 1176:2009, 
 trapy pomostów wiszących, prostych oraz podestów wież wykonane z desek 

ryflowanych i belek kwadratowych z drewna litego - z zaokrąglonymi krawędziami 
(nie dopuszcza się użycia wałków i półwałków), 

 kółko - krzyżyk wykonane z plastikowych wałków -  w metalowej ramie, 
 
 
D.6.3  Zatopiony okręt S3 x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 9,30 x 2,80 x 2,10m 
 Strefa bezpieczeństwa: 12,2 x 15,8m 
 Wysokość swobodnego upadku: 1,5m 

 
 

Rys. 6 Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych (widok z boku - z wysokościami). 
 

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 
 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 

95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna". 
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 na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa, 
 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 

ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20, 
 elementy stalowe (np. maszt główny lub drążki drabinek) ocynkowane i malowane 

proszkowo, 
 elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, 
 osłony boczne pomostów oraz część dziobowa statku wykonane z płyty HDPE 

grubości minimum 15mm - z wyfrezowanymi wzorami nawiązującymi do motywów 
marynarskich, 

 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą PN-

EN 1176:2009, 
 otwory wejściowe na podesty o odpowiedniej szerokości (zastosowane metalowe 

zwężenia zgodne z normą PN-EN 1176:2009), 
 
 
D.6.4  Duża lokomotywa S4 x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 8,09 x 2,94 x 2,95m 
 Strefa bezpieczeństwa: 11,6 x 6,0m 
 Wysokość swobodnego upadku: 1,2m 

 
Rys. 7 Duża lokomotywa (perspektywa). 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 
95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna"; 

 podesty wykonane z desek ryflowanych, 
 na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa, 
 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 

ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20, 
 elementy stalowe (np. barierki) ocynkowane i malowane proszkowo, 
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 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 kocioł lokomotywy wykonany z karbowanej na zewnątrz rury PCV, 
 elementy płytowe (ścianki wspinaczkowe) wykonane z płyt HDPE frezowanych lub 

nie, grubości minimum 19mm, ewentualnie z przykręconymi elementami wyciętymi 
z płyty HPL, 

 ślizg rurowy - zamknięty - segmentowy, wykonany z tworzywa (nie z włókna 
szklanego). 

 
 
D.6.5  Zjazd linowy S5  x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 25,09 x 2,27 x 3,24m 
 Strefa bezpieczeństwa: 28,0 x 5,4m 
 Długość liny: 25m 
 Wysokość swobodnego upadku: 1,2m 

 
Rys. 8 Zjazd linowy (perspektywa). 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 konstrukcja wież - rurowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, 
 montaż w podłożu przez zabetonowanie rur pionowych konstrukcji, zakończonych 

stalowymi talerzykami betonem klasy minimum B-20, 
 lina zjazdowa Ø 10mm, długość 25m. 
 wózek nierdzewny, 
 elementy płytowe wykonane z płyty HDPE dwuwarstwowej - frezowanej, grubości 

minimum 19mm, 
 podesty wejściowe i platforma stania wykonane ze sklejki antypoślizgowej. 
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D.6.6  Huśtawka łańcuchowa podwójna S6 x 2szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,34 x 2,11 x 2,37m 
 Strefa bezpieczeństwa: 7,70 x 3,37m 
 Wysokość swobodnego upadku: 1,40m 

 
Rys. 9 Huśtawka łańcuchowa podwójna - siedzisko typu "Pampers" i siedzisko proste. 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 
95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna", 

 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 
ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20, 

 belka górna ocynkowana i malowana proszkowo, 
 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą, 
 łańcuchy nierdzewne – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009 

"Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie", 
 siedziska atestowane na stelażu z aluminium powleczonego gumą jedno dla dzieci 

starszych - siedzisko proste, i drugie – dla dzieci młodszych (siedzisko typu 
„pampers”). 
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D.6.7  Wóz strażacki S7  x 1szt.  
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 2,97 x 1,19 x 1,34m 
 Strefa bezpieczeństwa: 6,0 x 4,2m 
 Wysokość swobodnego upadku: 1,1m 

 
Rys. 10 Wóz strażacki. 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 słupy konstrukcyjne z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, o przekroju 
95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego 
powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna", 

 montaż w podłożu na rurowych, wpuszczanych w drewno, kotwach stalowych 
ocynkowanych, betonowanych w podłożu betonem klasy minimum B-20 (wszystkie 
elementy drewniane wyniesione ponad poziom terenu), 

 głębokość zagłębienia kotew w podłoży 600mm, 
 szczeble drabinki poziomej ocynkowane i malowane proszkowo, 
 elementy płytowe konstrukcji (bryła samochodu) wykonane z dwuwarstwowego, 

frezowanego HDPE grubości minimum 15mm, niektóre z elementów ozdobnych są 
wykonane z płyty HPL i przykręcone do HDPE, 

 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu. 
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D.6.8  Karuzela mała S8  x 1szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,30 x 1,30 x 0,84m 
 Strefa bezpieczeństwa: Ø 5,4m 
 Wysokość swobodnego upadku: 0,14m 

 

 
 

Rys. 11 Karuzela mała. 
 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 stelaż rurowy (trójramienny) ocynkowany i malowany proszkowo, 
 podest wykonany z płyty HDPE o grubości minimum 19mm, 
 montaż w podłożu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-20, 
 brak wystających - niebezpiecznych elementów. 
 

 
UWAGA: Karuzela posadowiona na żwirowej nawierzchni amortyzującej - przy linarium. 
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D.6.9  Bujak pojedynczy S9      x 3szt. 
 

 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,57 x 0,27 x 1,05m 
 Strefa bezpieczeństwa: Ø 3,0m 
 Wysokość swobodnego upadku: 0,4m 

 

 
Rys. 12 Bujak pojedynczy Piesek. 

 

 
Rys. 13 Bujak pojedynczy Żyrafa. 
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Rys. 14 Bujak pojedynczy Zebra. 

 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

 płyta korpusu wykonana z płyty HDPE trójwarstwowej, grubości minimum 15mm, 
frezowanej w celu uzyskania rysunku, 

 montaż w podłożu za pośrednictwem prefabrykowanego bloczka fundamentowego 
z betonu B-20, 

 stalowy uchwyt korpusu ocynkowany i malowany proszkowo, 
 siedzisko z tworzywa HDPE, 
 sprężyna fabrycznie malowana proszkowo 
 wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
 uchwyty dłoni oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, końce uchwytów 

zaokrąglone o średnicy minimum 45mm (patrz załącznik E, normy PN-EN 1176-
6:2009 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 24 z 116 

D.7.  Montaż ślizgu rurowego na skarpie S11 x 1szt. 
 

 
Rys. 15 Ślizg rurowy na skarpie - widok z boku. 

 
 

 
Rys. 16 Pojedynczy segment prosty ślizgu rurowego. Segmenty żółte i czerwone. 

 
 Ślizg wykonany z Polietylenu. Średnica wewnętrzna rury 760cm, grubość ścianki 
8mm. Ślizg skonstruowany zgodnie z wymogami norm dotyczących placów zabaw: 
 PN-EN 1176:2009-1 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań". 
 PN-EN 1176:2009-1 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni" 
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D.8.  Montaż urządzeń fitness 
 

W projekcie zastosowano urządzenia fitness / urządzenia siłowni zewnętrznej 
przeznaczone na tereny zewnętrzne. Wszystkie przyrządy ćwiczeniowe muszą posiadać 
świadectwo zgodności urządzeń z normami dotyczącymi wymogów stawianych przez 
normę PN-EN 1176:2009 części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 
Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów w/w norm, powinny być 
wystawione przez akredytowane jednostki badawcze (akredytacja Polskiego 
Centrum Akredytacji). 

 
Urządzenia przeznaczone do użytku dzieci (od 10 roku życia) oraz osób dorosłych. 

Dzieci w wieku w wieku poniżej 14 lat powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych. 
W celu zapewnienia najwyższej odporności na warunki atmosferyczne i korozję 

wszystkie elementy urządzeń wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, a następnie 
lakierowanych w kolorystyce zielono - szarej. 

Każde urządzenie siłowni zewnętrznej złożone z dwóch podzespołów ćwiczeniowych 
zamocowanych do pionowego pylonu. Na tablicy pylonu mają być umieszczone 
następujące informacje (poniżej minimalny zakres informacji): 

 Piktogram przedstawiający sposób użytkowania urządzenia ćwiczeniowego wraz z 
oznaczeniem partii mięśni rozwijanych podczas ćwiczeń. 

 Zasady korzystania z urządzenia. 
 Każde urządzenie fitness opatrzone emblematem / tabliczką zawierającą 

przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwę / 
symbol urządzenia, nazwę i dane teleadresowe wytwórcy / importera, numer normy 
wg której urządzenie skonstruowano). 

 
Parametry techniczne urządzeń: 

 Elementy narażone na silne zużycie tj. podstopnice i siedziska stalowe, 
ocynkowane i lakierowane. 

 Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być 
większe niż 23 cm co zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem części 
ciała (bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci). 

 Zastosowanie ograniczników, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia 
elementów wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym 
uderzeniom. 

 Zastosowanie amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów 
swobodnie opadających np. prasy nożne. 

 Minimalna wytrzymałość na obciążenie poszczególnych przyrządów - 120kg. 
 

 Na etapie składania ofert przez wykonawców każdy oferent powinien przedstawić 
inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne wszystkich urządzeń fitness, które będą 
użyte w realizacji zamówienia. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz 
ilustracje urządzeń. Konieczne jest także przedstawienie kopii certyfikatów 
potwierdzających zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów 
zabaw i nawierzchnie”. 

Przedstawione ilustracje nie wskazują na konkretnego wykonawcę, ale mają pomóc 
w identyfikacji typu urządzenia i jego funkcjonalności. Dopuszcza się zastosowanie 
urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych. 

W celu zachowania spójności założenia wszystkie urządzenia zabawowe 
muszą pochodzić od jednego producenta i tworzyć jednolity wizualnie system. 
 

Gwarancja na urządzenia zabawowe minimum 36 miesięcy. 
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D.8.1  Biegacz i orbitrek F1 x 1szt. 
 
BIEGACZ: 

 Wymiary zewnętrzne: 1570 x 1430mm 
 Efekt treningu: Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na poprawę zmysłu równowagi. 

Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów. 
 Stopień trudności ćwiczenia – łatwy. 
 

ORBITREK: 
 Wymiary zewnętrzne: 2050 x 1390mm 
 Efekt treningu: Trening ogólnorozwojowy dla dużych partii mięśniowych górnych i 

dolnych części ciała. Duża liczba powtórzeń wpływa na kształtowanie sylwetki. 
Dodatkowo wpływa na poprawę koordynacji ruchowej. 

 Stopień trudności ćwiczenia – średni. 
 

 
 

Rys. 17 Biegacz i orbitrek. 
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D.8.2  Wyciskanie siedząc i wyciąg górny F2  x 1szt. 
 
WYCISKANIE SIEDZĄC: 

 Wymiary zewnętrzne: 1430 x 840mm 
 Efekt treningu: Ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe. Poprawia rozwój 

mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Regularne 
ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy 
mięśniowej. 

 Stopień trudności ćwiczenia –  średni do trudnego. 
 

WYCIĄG GÓRNY: 
 Wymiary zewnętrzne: 1520 x 840mm 
 Efekt treningu: Wzmocnienie górnych partii mięśniowych w szczególności 

przedramion oraz mięśni najszerszych grzbietu. 
 Stopień trudności ćwiczenia –  średni do trudnego. 

 

 
Rys. 18 Wyciskanie siedząc i wyciąg górny. 
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D.8.3  Prasa nożna i wioślarz F3 x 1szt. 
 
PRASA NOŻNA: 

 Wymiary zewnętrzne: 1030 x 1010mm 
 Efekt treningu: Buduje masę mięśniową kończyn dolnych. Nieznacznie obciąża 

stawy. Pomaga usprawnić prawidłowe funkcjonowanie nóg. 
 Stopień trudności ćwiczenia –  średni. 
 

WIOŚLARZ: 
 Wymiary zewnętrzne: 1310 x 1150mm 
 Efekt treningu: Jedno z bardziej wszechstronnych urządzeń. Aktywizuje właściwie 

wszystkie części ciała. Ćwiczenie poprawia ogólna wydolność organizmu. 
 Stopień trudności ćwiczenia –  średni. 

 

 
 

Rys. 19 Prasa nożna i wioślarz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 29 z 116 

D.8.4  Drabinka z drążkiem i podciąg nóg F4  x 1szt. 
 
DRABINKA Z DRĄŻKIEM: 

 Wymiary zewnętrzne: 1700 x 870mm 
 Efekt treningu: Efektywne wzmocnienie górnych partii mięśniowych lub rozciąganie. 
 Stopień trudności ćwiczenia –  średni do trudnego. 
 

PODCIĄG NÓG: 
 Wymiary zewnętrzne: 1430 x 1050mm 
 Efekt treningu: Wzmocnienie dużych partii mięśniowych: kończyny górne, uda oraz 

brzuch i grzbiet. Staranne wykonywane ćwiczenie przyczynia się do utrzymania 
poprawnej postawy ciała. Działa zapobiegawczo na niepożądane skrzywienia 
kręgosłupa.  

 Stopień trudności ćwiczenia –  trudny. 
 

 
 

Rys. 20 Drabinka z drążkiem i podciąg nóg. 
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D.8.5  Ławka i prostownik pleców F5 x 1szt. 
 

  ŁAWKA: 
 Wymiary zewnętrzne: 430 x 1520mm 
 Efekt treningu: Ćwiczenia wykonywane na urządzeniu pomagają wzmocnić mięśnie 

brzucha. Przy prostych skłonach pracują mięśnie proste brzucha. Wykonując skręt 
tułowia pobudzamy mięśnie skośne. Doskonale wpływają na poprawę sylwetki. 

 Stopień trudności ćwiczenia –  trudny. 
 

PROSTOWNIK PLECÓW: 
 Wymiary zewnętrzne: 770 x 770mm 
 Efekt treningu: Dzięki ćwiczeniom na tym urządzeniu kształtowane są mięśnie 

grzbietu i kręgosłupa. Regularne ćwiczenia pomagają efektywnie wzmocnić mięśnie 
odpowiadające za utrzymanie prostej postawy. 

 Stopień trudności ćwiczenia –  średni. 
 
 

 
Rys. 21 Ławka i prostownik pleców. 

 
 
 
 
 
 



Strona 31 z 116 

D.9.  Montaż linarium S10 x 1szt. 
 

W projekcie zastosowano urządzenia parku linowego spełniające wymogi norm: 
 PN-EN 1176:2009-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań” 
 PN-EN 1176:2009-11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej". 
 

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty, wystawione przez 
akredytowane jednostki badawcze (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji), 
potwierdzające spełnienie wymogów w/w norm.  

 
Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, 

wzornictwo, kształt, kolorystykę, gabaryty oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń 
które mają znaleźć się na placu zabaw. 

 

 
Rys. 22 Linarium S.10. 
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Rys. 23 Linarium S.10. 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE LINARIUM: 
 
Liny - stosowana jest lina specjalnie zaprojektowana do produkcji placów zabaw. Jej 
najważniejszymi właściwościami są: przyjazna powierzchnia dla rąk dziecka, brak 
właściwości toksycznych użytych materiałów, odporność na promienie UV, oplot stalowy 
zapobiegający przecięciu liny przez wandali, odporność użytych materiałów na warunki 
atmosferyczne - zwłaszcza rdzę, co uzyskuje się poprzez ocynkowanie galwaniczne strun 
stalowych. Liny o średnicy 18 i 16mm. 
 Lina o średnicy 18mm - poliamidowa, pleciona, klejona. Wykonana ze strun 
stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych w 6 splotów, z których każdy jest 
opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Specjalna konstrukcja tej liny 
charakteryzuje się następującymi cechami: 
 oplot liny jest wykonany jako pleciony, a nie skręcany, co daje wyższą odporność na 

ścieranie, a co za tym idzie wydłuża trwałość liny, 
 struny stalowe sklejone ze sobą oraz oplotem poliamidowym, co zapewnia zwięzłość 

liny i uniemożliwia przemieszczanie się oplotu względem splotów stalowych. 
 
Złączki - złączki aluminiowe  oraz  plastikowe.  Naturalne właściwości stopów aluminium 
oraz tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wysoką trwałość i wytrzymałość. 
 
Kausze i wkręty - w celu zapewnienia jak największej trwałości oraz utrzymania 
wysokiego efektu estetycznego wszystkie kausze i wkręty tylko i wyłącznie ze stali 
nierdzewnej.  Taki zabieg gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez nas produktów. 
 
Obejma ze śrubą oczkową - elementem umożliwiającym montaż siatek do słupa jest 
specjalnie zaprojektowana obejma.  Jest ona wykonana ze staliwa o bardzo dużej 



Strona 33 z 116 

wytrzymałości. Obejma zabezpieczona przed korozją poprzez podwójne malowanie 
farbami chlorokauczukowymi i podkładem antykorozyjnym UNIKOR.  
 
Słup - głównym elementem konstrukcji jest słup stalowy ocynkowany ogniowo. Materiał 
użyty do produkcji oraz zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje długoletnią trwałość. 
Słup zabezpieczony jest od góry czapką z tworzywa sztucznego. 
 
Powłoki antykorozyjne - elementy linarium, które nie są wykonane z aluminium lub stali 
nierdzewnej, zabezpieczone są poprzez cynkowanie ogniowe min. 100-200 mikronów, 
cynkowanie galwaniczne min. 12 mikronów, malowanie farbami chlorokauczukowymi 
(podkład  +  dwie warstwy). 

 
Gwarancja na elementy linarium: 

- słupy - minimum 72 miesiące, 
- liny - minimum 36 miesięcy, 
- pozostałe urządzenia - minimum 36 miesięcy. 

 
 Na etapie składania ofert przez wykonawców każdy oferent powinien przedstawić 
inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne wszystkich urządzeń linarium, które będą 
użyte. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń. 
Konieczne jest także przedstawienie kopii certyfikatów potwierdzających zgodność 
urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” 
(części 1 i 11). 

 
Przedstawione ilustracje nie wskazują na konkretnego wykonawcę, ale mają pomóc 

w identyfikacji typu urządzenia i jego funkcjonalności. Dopuszcza się zastosowanie 
urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych. 
 
PODZESPOŁY LINARIUM: 
 

 Piramida nr 1   1szt. 
 Piramida nr 2   1szt. 
 Piramida nr 3   1szt. 
 Moduł rura strażacka  1szt. 

 
 Moduł rakieta   1szt. 
 Moduł wejście wspinaczkowe 1szt. 
 Moduł zjeżdżalnia rurowa 1szt. 
 Moduł tunel    1szt. 
 Moduł ślizg rurkowy  1szt. 
 Przejście U    1szt. 
 Przejście tunel   1szt. 
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Piramida nr 1 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 10,0 x 10,0 x 8,0m  
 Przestrzeń minimalna – okrąg o promieniu 6m  
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 1m  

 
Rys. 24 Piramida nr 1. 
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Piramida nr 2 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 12,0 x 12,0 x 7,0m  
 Przestrzeń minimalna – okrąg o promieniu 6,9m  
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 1m  

 
 

Rys. 25 Piramida nr 2. 
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Piramida nr 3 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 8,0 x 8,0 x 5,0m  
 Przestrzeń minimalna – okrąg o promieniu 5,5m  
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 1,4m  
 Głębokość posadowienia - 0,8m  

 
Rys. 26 Piramida nr 3. 
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Moduł rura strażacka 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 4,3 x 0,9 x 3,0m  
 Przestrzeń minimalna – półokrąg o promieniu 2,5m  
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 3,0m  
 Głębokość posadowienia - 0,8m  

 

 
Rys. 27 Moduł rura strażacka. 
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Moduł rakieta 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 12,3 x 4,1 x 6,3m  
 Przestrzeń minimalna – 11,3 x 6,0m 
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 1,0m  

 
 Konstrukcja ścianek rakiety wykonana z płyt HPL lub HDPE. 
 Ślizg rurowy - segmentowy w kolorach żółto - czerwonych.  

 

 
Rys. 28 Moduł rakieta. 
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Moduł wejście wspinaczkowe 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 4,3 x 0,9 x 3,0m  
 Przestrzeń minimalna – półokrąg o promieniu 3,25m 
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 3,0m  
 Głębokość posadowienia - 1,0m  

 
Rys. 29 Moduł wejście wspinaczkowe. 
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Moduł zjeżdżalnia rurowa 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 4,3 x 0,9 x 3,0m  
 Przestrzeń minimalna – półokrąg o promieniu 3,25m + przestrzeń minimalna 

piramidy 
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 1,0m  
 
 

 
Rys. 30 Moduł zjeżdżalnia rurowa. 
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Moduł tunel  1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 6,3 x 0,9 x 3,0m  
 Przestrzeń minimalna – 4,5 x 3,5m 
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 0,8m  

 
Rys. 31 Moduł tunel. 
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Moduł ślizg rurkowy 1szt.  
 

 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 5,7 x 0,9 x 3,0m  
 Przestrzeń minimalna – 5,4 x 4,2m 
 Grupa wiekowa od 5 do 14 lat.  
 Wysokość swobodnego upadku – 2,0m  
 Głębokość posadowienia - 1,0m  

 
Rys. 32 Moduł ślizg rurkowy. 
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D.10.  Montaż urządzeń towarzyszących 
  
 Podane parametry urządzeń tożsame z urządzeniami dodatkowymi - do 
zainstalowania poza strefą aktywności ruchowej. 

 
 

D.10.1  Ławka metalowo - drewniana z oparciem T1  x 21szt 
 
Wymiary zewnętrzne : 

 długość ławki 1800mm 
 wysokość całkowita 870mm 
 wysokość siedziska około 470mm 
 głębokość siedziska 400mm 

 
 
 

 
Rys. 33 Ławka metalowo - drewniana z oparciem. 

 
 
Konstrukcja: 

 profil stalowy prostokątny 40x80mm, 
 całość ocynkowana i malowana farbami proszkowymi - kolor czarny, 
 siedzisko i oparcie: deski jodłowe 45x120x1800mm, malowane lakierobejcą, 
 ławka posadowiona w podłożu przez zabetonowanie w ziemi betonem klasy 

minimum B-20. 
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D.10.2  Ławka metalowo - drewniana bez oparcia T2  x 10szt. 
 
Wymiary zewnętrzne : 

 długość ławki 1700mm 
 wysokość siedziska około 470mm 

 
Rys. 34 Ławka metalowo - drewniana bez oparcia. 

 
 
Konstrukcja: 

 profil stalowy prostokątny 40x80mm, 
 całość ocynkowana i malowana farbami proszkowymi - kolor czarny, 
 siedzisko: deski jodłowe 45x120x1700mm, malowane lakierobejcą, 
 ławka posadowiona w podłożu przez zabetonowanie w ziemi betonem klasy 

minimum B-20. 
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D.10.3  Kosz na śmieci - metalowy T3  x 16szt. 
 
Wymiary zewnętrzne : 

 wysokość: 1100mm 
 średnica kosza: 400mm 
 pojemność kosza: 35l 
 waga: 20kg  

 
Rys. 35 Kosz na śmieci - metalowy. 

 
 
Konstrukcja: 

 stal czarna malowana proszkowo - kolor czarny 
 wkład kosza wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w popielniczkę 

(pomimo zakazu palenia w strefie aktywności ruchowej) 
 kosz posadowiony w podłożu przez zabetonowanie w ziemi betonem klasy 

minimum B-20. 
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D.10.4  Stojak na rowery 4-elementowy T4  x 4szt. 
 
Wymiary zewnętrzne pojedynczego elementu: 

 długość: 800mm 
 wysokość: 800mm 

 
Rozstaw pojedynczych elementów - co 1,0m. 

 
 

Rys. 36 Stojak na rowery (tu na ilustracji są tylko 3 elementy) - docelowo każdy stojak 
złożony z 4 elementów rozmieszczonych co 1,0m. 

 
 
Konstrukcja: 

 stal czarna malowana proszkowo - kolor czarny 
 stojak posadowiony w podłożu przez przykręcenie do wkopanego, betonowego 

bloku z betonu klasy minimum B-20. 
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D.10.5 Tablica z regulaminem  T5 x 2szt.  
 

 Tablica nie jest urządzeniem rekreacyjnym i jego budowa nie podlega wymogom 
norm PN-EN 1176:2009, ale treść regulaminu musi być zgodna z w/w normą). 

  
 Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m 
 Wysokość obszaru samej tablicy minimum 1,00m (dla umieszczenia informacji 

dodatkowych dotyczących zasad użytkowania placu zabaw i całej Strefy 
Aktywności Ruchowej) 

 Informacje dotyczące korzystania z placu zabaw należy umieścić niżej - na 
wysokości oczu dziecka (około 1,3m) 

 
Rys. 37 Tablica z regulaminem placu zabaw. 

 

UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z 
wytycznymi wynikającymi z norm w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw (norma PN-
EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”). Minimalny zakres informacji 
- patrz niżej. 
 

Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum: 
 

 informację o zasadach użytkowania placu zabaw,  

 dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich wypełnienie), 

 numer telefonów alarmowych,  

 adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umożliwienia podania miejsca 
wystąpienia zdarzenia podczas zgłaszania różnym służbom), 

 oznaczenia zakazu palenia, spożywania alkoholu i wyprowadzania psów. 
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D.12.  Nawierzchnie chodnikowe 
D.12.1  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
D.12.2  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
D.12.3  Ułożenie nawierzchni z kostki 

 

 Jako typ nawierzchni chodnikowej w ogrodzonej Strefie Aktywności Ruchowej 
stosuje się kostkę betonową typu Nostalit grubości 6cm w kolorach: 
 

 żółty jasny - cała płyta wokół placu zabaw oraz ścieżka wokół linarium; 
 grafitowy - schody po bokach zjeżdżalni na skarpie amfiteatru oraz trzy ścieżki 

prowadzące z południa. 
 

  
 

Rys. 38 Kostka betonowa typu Nostalit w kolorach: żółty jasny i grafitowy. 
 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Kostka betonowa
Kostka betonowa typu Nostalit, w kolorze grafitowym i 
jasno żółtym , gr. 60mm

2 Obrzeże betonowe Obrzeże betonowe szare 200 x 600 x 1000mm

3 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

4 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

5 Tłuczeń
Frakcji 4 do 35mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy, dla wykonania podbudowy z kruszywa 

6 Beton B10 Dla wykonania ław z oporem pod obrzeża

7 Inne materiały
W zależności od potrzeb technologi wykonawcy np. 
preparaty izolacyjne, elementy złączne

 
Tab. 3 Materiały do wykonania nawierzchni z kostki w Strefie Aktywności Ruchowej. 
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Rys. 39 Przekrój przez nawierzchnię z kostki w Strefie Aktywności Ruchowej. 
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D.13.  Nawierzchnie syntetyczne 
 

W porozumieniu z zamawiającym, w zakresie objętym niniejszą dokumentacją, 
projektuje się syntetyczną nawierzchnię amortyzującą upadki w postaci nawierzchni 
wylewanej wielokolorowej, z barwnymi wzorami kameleonów, chmur i torów (patrz pliki w 
formacie DWG - jako szablony dla wykonania wzoru). 

Parametry nawierzchni dostosowane do wysokości swobodnego upadku (WSU) 
urządzeń zabawowych. WSU powinna być określona w sposób zgodny z normą PN-EN 
1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” oraz normą PN-EN 1177:2008 
„Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”. 
 Wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej w technologii podobnej lub 
lepszej. 
 

Gwarancja na nawierzchnię syntetyczną placu zabaw - minimum 36 miesięcy. 
 
 
D.13.1  Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Piasek 
Granulacji do 4mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy

2 Tłuczeń
Frakcji 4 do 35mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy

3 Miał
Dla wykonania warstwy wyrównującej - kruszywo łamane 
fr. 0,5 do 5mm

4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy
 

 
Tab. 4 Materiały do wykonania podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne. 

 
 
 

 
 

Rys. 40 Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną G1 - przekrój 
(na przykładzie nawierzchni syntetycznej - dwuwarstwowej SBR + EPDM grubości 

130mm, o zdolności tłumienia upadku do 2,6m). 
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Rys. 41 Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną G2 - przekrój 
(na przykładzie nawierzchni syntetycznej - dwuwarstwowej SBR + EPDM grubości 

45mm, o zdolności tłumienia upadku do 1,5m). 
 

 
 

Rys. 42 Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną G3 i G4 - przekrój 
(na przykładzie nawierzchni syntetycznej - dwuwarstwowej SBR + EPDM grubości 

45mm, o zdolności tłumienia upadku do 1,5m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 52 z 116 

D.13.2  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G1 
D.13.3  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G2  
D.13.4  Wykonanie nawierzchni syntetycznej G3 
 
 dolna warstwa elastyczna, o której grubości decyduje rodzaj układanej nawierzchni. 

Warstwa ta jest wykonana z mieszanki granulatu SBR (frakcji 2 - 6mm) i kleju 
poliuretanowego, grubość uzależniona od wymagań co do zdolności tłumienia upadku, 

 górna (wierzchnia) warstwa przykrywająca, wykonana ułożona w zaprojektowanym 
kształcie i układzie, z mieszanki granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Warstwa ta 
pełni funkcję ozdobną i przede wszystkim dzięki swej odporności na warunki 
zewnętrzne - ochronną (ścieranie, promieniowanie UV). Dokładna kolorystyka 
granulatów EPDM - poniżej. 

 
 

Rys. 43 Nawierzchnie syntetyczne w Strefie Aktywności Ruchowej. 
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 Projektuje się zasadniczo jedno - główne właściwe pole nawierzchni amortyzującej, 
podzielone na dwa pola G1 i G2 różniące się od siebie grubością, a co za tym idzie 
parametrami tłumienia upadku. Ze względu na zlokalizowanie najwyższego urządzenia 
(S.1.) we wschodniej części placu zabaw - tylko w tej części płyty głównej należy ułożyć 
nawierzchnię o lepszych parametrach tłumienia upadku. 
 Pole G3 stanowi dojście ze zjeżdżalni na skarpie na płytę główną placu zabaw. Pole 
G4 wykonane ma być u wylotu ze ślizgu rurowego - u podnóża skarpy. 
 
G1 - 476,00m2 - pole o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 2,6m (wysokość 

swobodnego upadku najwyższego urządzenia na placu zabaw - urządzenie S.1.) 
G2 - 236,00m2 - pole o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 1,5m (maksymalna 

wysokość swobodnego upadku najwyższego urządzenia na placu zabaw - 
urządzenie S.3. Zatopiony okręt) 

G3 - 17,00m2 - pole o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 1,5m 
G4 - 13,00m2 - pole o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 1,5m 
 
 Na głównej płycie nawierzchni amortyzującej placu zabaw (na polach G1 i G2) mają 
być w warstwie licującej EPDM utworzone wielobarwne wzory kameleonów, chmurek i 
torów kolejki. Szczegóły na planszach rysunkowych w formacie DWG - na dołączonej 
płycie CD. 

 
Rys. 44 Kolorystyka nawierzchni syntetycznych w Strefie Aktywności Ruchowej. 
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Rys. 45 Kameleon - kolorystyka nawierzchni syntetycznych w Strefie Aktywności 

Ruchowej. 
 

 
 

Rys. 46 Kolorystyka nawierzchni syntetycznej / granulatu EPDM na podstawie symboli 
i numerów stosowanych w branży i w standardzie RAL. Dobór kolorystyki granulatu EPDM 

zgodny z asortymentem granulatów dostępnych w Polsce. 
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D.14.  Wykonanie amortyzującej nawierzchni żwirowej 
 
D.14.1  Wykonanie murku z okrągłej palisady betonowej 
 

W celu ograniczenia przesypywania się żwirku z pola żwirowego na nawierzchnię 
syntetyczną projektuje się ustawienie murku długości 15,0m wykonanego z palisady 
betonowej - szarej, typu Meander 200x175x600mm. Palisada na chudym betonie. 
 
 
D.14.2  Wypełnienie pola żwirowego 
 

W porozumieniu z zamawiającym, w zakresie objętym niniejszą dokumentacją, 
projektuje się nawierzchnię amortyzującą upadki w postaci pola żwirowego o parametrach 
określonych w normie PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 

Na całej powierzchni pola żwirowego przyjęto jednakową grubość warstwy żwirku 
(400mm), o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 3,0m. 
 
 granulacja żwirku od 2 do 8mm, 
 brak cząstek iłowych i pyłowych (w celu zapobieżenia zbijaniu się warstwy 

żwirku i jej utwardzaniu), 
 żwirek nie może powodować zabrudzenia odzieży użytkowników. 
 
 
D.15.  Wykonanie żwirowych klombów 

 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Żwir rzeczny - płukany
Żwir o obłych ziarnach wielkości od 10 do 20mm. Kolor 
niejednolity.

2 Palisada betonowa
Palisada betonowa typu Meander 40, w kolorze szarym, 
110 x 92 x 400mm

3 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

4 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

5 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy

 
Tab. 5 Materiały do wykonania klombów żwirowych 2 x 13,0m2. 
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E. Montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu Wi-Fi 
 

 Zaprojektowana sieć Wi-Fi zbudowana jest na bazie następujących komponentów 
głównych: 

 Łącze internetowe o minimalnych parametrach wysyłanie 3Mbit/s, pobieranie 
4Mbit/s - doprowadzone do parku przez dostawcę usług (konieczny zakup usługi 
przez inwestora). 

 Nadajnik / odbiornik radiowy sygnału internetowego, umieszczony w lokalizacji 
zapewniającej komunikację z odbiornikiem w parku (prawdopodobnie dachy 
wysokich bloków mieszkalnych pobliskiego Osiedla Warpie Wschód  - od strony 
ulicy 1-go Maja). Konieczna jest lokalizacja miejsca zamontowania nadajnika w 
takim miejscu, aby zapewniona była pełna widoczność w linii prostej z odbiornikiem 
zlokalizowanym na słupie latarni L6 w Parku Warpie. 

 Odbiornik sygnału radiowego umieszczony na słupie latarni L6 (lokalizacja na 
planszy projektowej). 

 Nadajnik sygnału Wi-Fi na słupie latarni L33 (przy szafce S2) na terenie Strefy 
Aktywności Ruchowej. 

 
 Dla budowy sieci Wi-Fi planuje się wykorzystać infrastrukturę w systemie Mikrotik 
złożoną z następujących podzespołów. Dopuszcza się użycie sprzętu o parametrach 
tożsamych lub lepszych. W celu zapewnienia sprawnego działania systemu zaleca się 
skorzystanie z podanego zestawu urządzeń. 
 
 
Radionadajnik na wysokim budynku lub innym punkcie, do którego może być 
doprowadzony sygnał internetowy i ustawiona infrastruktura techniczna: 
 

 Mikrotik RouterBOARD 433UAH, 3 x LAN, 3 x MiniPCi, level 5 
 Zasilacz 24V 1.6A z POE 
 Ubiquiti Networks SR71-15 Atheros 500 mW 802.11a/n  
 DishEter Duo 23 WideBand 
 Pigtail MMCX - Nż gniazdo panelowe na kablu RG315 (ok. 20 cm) ( x 2szt.) 
 Obudowa zewnętrzna aluminiowa 

 
 
Radionadajnik na latarni L6 w Parku Warpie (przy projektowanej toalecie): 
(zasilanie tej części obwodu z szafki transmisji radiowej - S1) 
 

 Mikrotik Routerboard 493, 9x LAN, 3x MiniPCI, level 4 
 Licencja MikroTik Level 5 (AP/bridge) 
 MiniPCI MikroTik R52H 802.11a/b/g, 350mW 
 Zasilacz 24V 1.6A z POE 
 Ubiquiti Networks SR71-15 Atheros 500 mW 802.11a/n  
 DishEter Duo 23 WideBand 
 Pigtail MMCX - Nż gniazdo panelowe na kablu RG315 (ok. 20 cm)( x 3szt.) 
 Obudowa zewnętrzna aluminiowa 

 
 
Radionadajnik dla przesłania sygnału Wi-Fi w strefie aktywności ruchowej - na 
latarni L33: 
(zasilanie tej części obwodu z szafki transmisji radiowej oraz monitoringu- S2) 
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 MiniPCI MikroTik R52H 802.11a/b/g, 350mW 
 Zasilacz 24V 1.6A z POE 
 Ubiquiti Networks SR71-15 Atheros 500 mW 802.11a/n  
 Pigtail MMCX - Nż gniazdo panelowe na kablu RG315 (ok. 20 cm)( x 3szt.) 
 Obudowa zewnętrzna aluminiowa 
 Antena dookólna Horizon Maxi 2,4 GHz/12 dBi 

 
Dodatkowo potrzebne są: 

 kable około 1,5m, 
 uchwyty "L-ki" - po 2 sztuki na pojedyncze radio i antenę dookólną, 
 inne materiały nieprzewidziane w zestawieniu, a wymagane przez wykonawcę. 

 
 
F. Montaż elementów monitoringu 
 

Projektuje się poniższe rozwiązanie w zakresie realizacji monitoringu Parku Warpie 
(jego części rekreacyjnej). Dozwolone jest zastosowanie analogicznego rozwiązania 
zapewniającego użyteczność o zadanych parametrach. 

Przewiduje się instalację sieci monitoringu opartej na instalacji 4 kamer IP, 
rozmieszczonych w Strefie Aktywności Ruchowej na słupach latarnianych. 
 
KAMERY 
 Proponuje się instalację wysokiej jakości kamer IP w odpornych na działanie 
warunków atmosferycznych obudowach. Uchwyty mocujące kamery należy dostosować 
do średnicy słupów latarni (opaski). Kamery zamocować w możliwie najwyżej. Przewody 
sygnałowe oraz zasilające należy poprowadzić wewnątrz słupa. Wykonanie wszelkich 
otworów montażowych w słupach należy skonsultować z producentem / dostawcą słupów 
w celu uniknięcia ewentualnych problemów z gwarancją. Parametry sprzętu tożsame lub 
lepsze z podanym modelem: 

 

Rys.47 Kamera IP do zamocowania na słupie latarni. 
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 VIVOTEK IP7361 to wysokiej klasy 2-megapikselowa kamera IP dzień/noc do 
użytku wewnętrznego. Dzięki  wysokiej rozdzielczości wideo oraz kombinacji 
cech charakterystycznych dla kamery zewnętrznej, takich jak zapobiegające manipulacji - 
ukryte okablowanie, IP7361 jest kamerą doskonałą do zastosowania w miejscach takich 
jak parkingi, stacje benzynowe czy elewacje budynków. 
 IP7361 odznacza się rozdzielczością 2-megapiksele (1600x1200), gwarantując 
ekstremalnie szczegółową jakość obrazu przy  sześciokrotnie większym zasięgu pola 
widzenia terenu niż kamera VGA. Model ten posiada również funkcję ePTZ, która 
umożliwia użytkownikowi szybkie przybliżenie obrazu strefy docelowej, bez konieczności 
fizycznego poruszania kamerą.  Dzięki funkcji kadrowania, użytkownicy mogą również 
odbierać wybrany fragment najbardziej interesującego ich obrazu. Oprócz tego 
wielostrumieniowe obrazy wideo mogą być dostarczane jednocześnie w różnych 
rozdzielczościach, z różną ilością klatek oraz jakością obrazu dla podglądu z  platform o 
odmiennym zapotrzebowaniu pasma. 
 IP7361 dostarcza obsługę aktywnej adaptacji strumieniowania, która dynamicznie 
przydziela pasmo, zgodnie z zawartością wideo oraz stanem wyzwalacza. 
Vivotek IP7361 wyposażona jest w filtr IR oraz oświetlacz IR o zasięgu do 25m 
gwarantując wysoką jakość obrazu przez całą dobę. Posiada również zdolność obsługi 
obiektywów z automatyczną przysłoną w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem 
przez bezpośrednie padanie światła słonecznego. 
 Ponadto IP7361 umieszczona jest w obudowie o standardzie szczelności IP67, 
zapewniającej ochronę przed deszczem i pyłem, rozszerzając tym samym funkcjonalność 
dla różnych warunków pogodowych. 
 W celu łatwego zarządzania i ochrony przed manipulacją oraz wandalizmem, 
IP7361 jest wyposażona w uchwyt montażowy, dzięki któremu okablowanie ukryte jest 
wewnątrz urządzenia. 
 Wraz z innymi zaawansowanymi funkcjami takimi jak: detekcja manipulacji,  
zasilanie  PoE zgodne z IEEE 802.3af (48V), wbudowany slot kart SD/SDHC, 
dwukierunkowe audio poprzez protokół SIP, IP7361 jest godnym polecenia rozwiązaniem 
do zaawansowanych systemów dozoru zewnętrznego.  
 
Specyfikacja kamery: 

 2-megapikselowy przetwornik CMOS  
 Zmienno-ogniskowy obiektyw 3 ~ 9 mm z obsługą automatycznej przysłony  
 Wbudowany doświetlacz IR, (efektywność działania do 25 metrów)  
 Kompresja w czasie rzeczywistym MPEG-4 oraz MJPEG (Dual Codec)  
 Rozdzielczość / szybkość: 

MPEG-4: 1280x720 / 20 fps; 1600x1200 / 10 fps 
MJPEG: 1280x720 / 30 fps; 1600x1200 / 15 fps 

 Jednoczesne wielokrotne strumieniowanie 
 Środowisko pracy: temperatura od -20 do 50°C; wilgotność: 90% 
 ePTZ dla efektywności danych  
 Aktywna adaptacja strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilości klatek  
 Odporna na warunki pogodowe obudowa IP67  
 Zasilanie: 12V DC; 24V AC 
 Wbudowane zgodne PoE 802.3af  
 Dwukierunkowy audio przez protokół SIP  
 Wbudowany slot na karty SD/SDHC 
 Kąty widzenia (31.7° ~ 93.0°(horyzontalnie) 23.8° ~ 68.4°(wertykalnie)) 
 Cyfrowe I/O dla zewnętrznych czujek i alarmów 
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REJESTRATOR 
 Projektuje się użycie jako rejestratora oraz modułu zapewniającego transmisję 
danych via internet, serwera Q-nap VioStor-101. Sprzęt tej klasy zapewnia zarządzanie 
najwyższej klasy siecią monitoringu i możliwość wykorzystania w pełni możliwości 
zainstalowanych kamer IP. Urządzenie powinno być zamontowane w lokalizacji wskazanej 
przez inwestora, przeznaczonej do wykonywania działań związanych z obsługa 
monitoringu obiektu. Sygnał video przesłany do urządzenia za pośrednictwem łącza 
internetowego. 
 Parametry sprzętu tożsame lub lepsze z podanym modelem: 
 
 

 
 

Rys.48 Serwer Q-nap Vio-Stor-101; 
rejestrator NVR (Network Video Recorder) oparty na systemie Linux . 

 
 

 
 

Rys.49 Schemat odbioru on-line obrazu z kamer monitorujących na komputerze, przez 
sieć internet. 
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 Rejestrator NVR  bazuje  na systemie Linux,  procesorze RISC. VioStor-101 
stanowi wysoko wydajne i niezawodne rozwiązanie w przeciwieństwie do standardowych, 
podatnych na awarie, systemów komputerowych. VioStor-101 obsługuje 4 kamery 
zarówno z kompresją M-JPEG jak i MPEG4, z zapisem na szybkich dyskach z interfejsem 
SATA o wielkości nawet 1TB, umożliwiając tym samym posiadanie długiego czasu zapisu. 
 VioStor-101 może nagrywać obraz wideo z 4 różnych kamer IP zainstalowanych w 
lokalnej lub zdalnej lokalizacji na dedykowanym urządzeniu, zamiast na komputerze 
osobistym. Rejestrator ten umożliwia również podgląd obrazów na żywo z dowolnego 
miejsca, przy użyciu standardowej przeglądarki WEB. VioStor-101 oferuje prosty, wygodny 
i niezawodny system z rejestracją wideo w wysokiej jakości. 
 
 
Opis ogólny i parametry Q-nap Viostor: 
 

Dysk twardy  Obsługa 1 dysku HDD 3.5" SATA I/II, do 1 TB lub więcej, 
możliwość do rozszerzenia do 2 TB poprzez QBack-35 z
preferencyjnym dyskiem twardym (standardowo urządzenia 
sprzedawane są bez dysków twardych) 

Port LAN  1 x Gigabit Ethernet port RJ-45  

Diody LED  Zasilanie, USB, Status, LAN, Dysk Twardy  

USB  3 x USB; do zewnętrznych urządzeń magazynujących na USB 
przechowujących szybką kopie danych wykonaną za pomocą 
przycisku One Touch Backup oraz urządzeń UPS  

Przyciski  Przycisk Auto-Video Backup, Zasilanie, Reset  

Typ Obudowy  Obudowa typu desktop  

Wymiary  210(D) x 60(W) x 182 (H) mm 

Waga  Waga netto: 1.2Kg (bez dysku HDD) 

Zakres temp. pracy  0~35°C  

Wilgotność  0%~85% bez kondensacji  

Zasilanie  Zewnętrzny zasilacz, 36W, 100~240V  

Pobór    W czasie pracy: 14.4 W  

Energooszczędność  Niski pobór energii i cicha praca  

Odprowadzanie ciepła  Ciepło odprowadzane przez aluminiową obudowę  

Zabezpieczenie  Slot K-Lock umożliwiający przypięcie zabezpieczenia
antykradzieżowego 
Zabezpieczenia kabla zasilającego uniemożliwiające 
przypadkowe wypięcie zasilania  
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Funkcjonalność rejestratora NVR QNAP VioStor-101 
 

Wideo  

Tryb Wyświetlania  Pojedynczy, Quad, Obraz w obrazie, wyświetlanie sekwencyjne  

Ilość obsługiwanych 
kamer  

Do 4 kamer  

Obsługiwane kamery 
sieciowe  

Patrz tabela na: 
http://www.qnap.com/NVR/CompatibilityX01V.html 

Rodzaj kompresji  Motion JPEG/ MPEG 4  

Ustawienia Wideo  Rozdzielczość, Jakość, Ilość klatek na sekundę  

E-map  Możliwość wgrania  E-mapy  

Nagrywanie  

Tryb nagrywania  Ciągłe, ręczne, według kalendarza, z alarmu, nagrywania z 
alarmów według kalendarza, nagrywania z detekcji, zapisywania 
pojedynczych klatek 

Bufor nagrywania dla 
alarmów 

300 sekund przed zdarzeniem oraz 300 sekund po zdarzeniu, 
łącznie 10 minut  

Wydajność 
nagrywania  

do 120 klatek na sekundę  @ 320x240 lub 352x 288  
do 40 klatek na sekundę  @ 640x480 
Obsługa kamer megapikselowych 
*Rzeczywista wydajność zależy od rozdzielczości rejestrowanego 
obrazu  

Format plików  AVI (Nagrania można odtwarzać za pomocą programu Windows 
Media Player)  

Odtwarzanie  

Tryby odtwarzania  Odtwórz, przerwij, zatrzymaj, szybkie przewijanie, wyświetlanie 
pełnoekranowe  

Wyszukiwania nagrań  Wyszukiwanie według daty i godziny  

Odtwarzanie nagrań  Bezpośrednio za pomocą domyślnego odtwarzacza wideo  

Pobieranie  Pobieranie nagrań poprzez kliknięcie w zapisany plik  

Przechowywanie informacji  

Tryb Dysków  Pojedynczy, RAID 0, RAID 1, JBOD/ Linear 

Pojemność  Obsługa 1 dysku HDD 3.5" SATA I/II, do 1 TB lub więcej, 
możliwość do rozszerzenia do 2 TB poprzez QBack-35 z 
preferencyjnym dyskiem twardym  

Serwisy  Web File Manager, FTP, SMB/CIFS  

Sieć  

Obsługiwane protokoły HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP, 
UPnP  

Adresy IP i porty 
kamer  

Możliwość wprowadzania adresów LAN I WAN oraz portów dla 
każdej z kamer  
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G.  Ogrodzenie Strefy Aktywności Ruchowej 
G.1.  Montaż ogrodzenia 
 
OGRODZENIE WYSOKOŚCI   1,5m - o następujących parametrach: 
 wysokość paneli 1,5m 
 panele profilowane (przynajmniej na dwóch wysokościach) 
 cały system (słupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym, 
 panele z pręta o średnicy minimum 4mm 
 słupki z profili 40 x 60mm, lub 60 x 60mm z czapką na górze, 
 posadowienie słupków w podłożu za pośrednictwem prefabrykatów betonowych lub 

przez zabetonowanie w gruncie 
 ogrodzenie nie może posiadać żadnych niebezpiecznych, wystających elementów 

(górna krawędź paneli koniecznie bez wystających pionowo prętów) 
 

Fotografie mają charakter poglądowy i nie wskazuje na dostawcę lub wykonawcę 
ogrodzenia. Zastosowane rozwiązanie może być podobne lub lepsze. 
 

 
 

Fot.2 Projektowany typ ogrodzenia panelowego.  
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G.2.  Montaż furtki W1 
 
WEJŚCIE nr 1 - FURTKA DWUSKRZYDŁOWA wysokości 1,5m i szerokości 1,5m 
(skrzydła 1,0m + 0,5m) (zielona malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia) 
 
 furtka dwuskrzydłowa 
 szerokość furtki 1,5m (1,0m + 0,5m) 
 wysokość furtki 1,5m 
 węższe skrzydło blokowane pionowym ryglem 
 możliwość zamknięcia na klamkę i zamek 
 skrzydła furtki zawieszone / osadzone na wysokości maksimum 50mm nad ziemią, 
 skrzydła furtki na bazie prostokątnych ram z profili stalowych, z wypełnieniem takim jak 

panele ogrodzenia 
 furtka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze 

ogrodzenia 
 furtka otwierana do wnętrza strefy aktywności ruchowej 
 furtka nie może posiadać żadnych niebezpiecznych - wystających elementów 
 samozamykacz spowalniający większe skrzydło przed gwałtownym zamknięciem i 

zabezpieczający przed zatrzaśnięciem palców 
 

 
 

Fot.3 Projektowana furtka dwuskrzydłowa - niesymetryczna. Po prawej stronie widoczny 
samozamykacz. 

 



Strona 64 z 116 

 
 

Fot.4 Projektowana furtka dwuskrzydłowa - niesymetryczna (skrzydła szerokości 1,0 i 
0,5m, wysokość 1,2m). 

 
 
G.3.  Montaż furtki W2 
 
WEJŚCIE nr 2 - BRAMA SERWISOWA wysokości 1,5m i szerokości 3,0m (skrzydła 1,5m 
+ 1,5m) (zielona malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia)) 
 
 szeroka brama dwuskrzydłowa - dla realizacji komunikacji pieszej oraz wjazdu 

pojazdów do obsługi obiektu, 
 szerokość bramy 3,0m (1,5m + 1,5m) - prawe skrzydło dla komunikacji pieszej, 
 wysokość furtki 1,5m 
 lewe skrzydło blokowane pionowym ryglem 
 możliwość zamknięcia na klamkę i zamek 
 skrzydła bramy zawieszone / osadzone na wysokości maksimum 50mm nad ziemią, 
 skrzydła bramy na bazie prostokątnych ram z profili stalowych, z wypełnieniem takim 

jak panele ogrodzenia 
 brama wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze 

ogrodzenia 
 brama otwierana do wnętrza strefy aktywności ruchowej 
 brama nie może posiadać żadnych niebezpiecznych - wystających elementów 
 samozamykacz spowalniający skrzydło dla realizacji ruchu pieszego przed 

gwałtownym zamknięciem i zabezpieczający przed zatrzaśnięciem palców. 
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G.4.  Montaż furtki W3 
 
WEJŚCIE nr 3 - FURTKA JEDNOSKRZYDŁOWA wysokości 1,5m i szerokości 1,0m 
(zielona malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia) 
 
 furtka jednoskrzydłowa 
 szerokość furtki 1,0m 
 wysokość furtki 1,5m 
 możliwość zamknięcia na klamkę i zamek 
 skrzydło furtki zawieszone / osadzone na wysokości maksimum 50mm nad ziemią, 
 skrzydło furtki na bazie prostokątnych ram z profili stalowych, z wypełnieniem takim jak 

panele ogrodzenia 
 furtka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze 

ogrodzenia 
 furtka otwierana do wnętrza strefy aktywności ruchowej 
 furtka nie może posiadać żadnych niebezpiecznych - wystających elementów 
 samozamykacz spowalniający skrzydło przed gwałtownym zamknięciem i 

zabezpieczający przed zatrzaśnięciem palców. 
 
 
G.5.  Montaż furtki W4 
 

Parametry wejścia tożsame z furtką W1. 
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H.  Nasadzenia w Strefie Aktywności Ruchowej 
 

Wszystkie sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 rośliny powinny być zdrowe, bez suchych i połamanych pędów 
 
Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
 martwica i pęknięcia kory, 
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką. 

 
 

Odpowiedniki gatunków w kosztorysie i przedmiarze: 
 
H.1.  Chamaecyparis lawsoniana `Ellwoodii` - cyprysik Lawsona w odm. 
(symbol k1 na planszy projektowej) 
H.2.  Pinus mugo `Gnom` - sosna górska (kosodrzewina) w odm.  
(symbol k2 na planszy projektowej) 
H.3.  Berberis thunenbergii `Maria` - berberys Thunenberga w odm. 
(symbol k3 na planszy projektowej) 
H.4.  Chamaecyparis lawsoniana `Ellwood`s Gold` - cyprysik Lawsona w odm. 
(symbol k4 na planszy projektowej) 
H.5.  Berberis thunenbergii `Helmond Pillar` - berberys Thunenberga w odm. 
(symbol k5 na planszy projektowej) 
H.6.  Thuja occidentalis `Sieboldii` - żywotnik wschodni w odm. 
(symbol k6 na planszy projektowej) 
H.7.  Sorbaria sorbifolia `SEM` - tawlina jarzębolistna w odm. 
(symbol k7 na planszy projektowej) 
H.8.  Buxus sempervirens - Bukszpan zwyczajny 
(symbol k8 na planszy projektowej) 
H.9.  Berberis thunenberga `Atropurpurea Nana` - berberys Thunenberga w odm. 
(symbol k9 na planszy projektowej) 
H.10.  Chamaecyparis pisifera `Filifera Aurea Nana` - cyprysik groszkowy w odm. 
(symbol k10 na planszy projektowej) 
H.11.  Chamaecyparis obtusa `Nana Gracilis` - cyprysik japoński w odm. 
(symbol k11 na planszy projektowej) 
H.12.  Spiraea japonica `Crispa` - tawuła japońska w odm.  
(symbol k12 na planszy projektowej) 
H.13.  Berberis thunenbergii `Kobold` - berberys Thunenberga w odm.  
(symbol k13 na planszy projektowej) 
H.14.  Potentilla fruticosa `Marrob` - pięciornik krzewiasty w odm. 
(symbol k14 na planszy projektowej) 
H.15.  Juniperus squamata `Blue Star`- jałowiec łuskowy w odm. 
(symbol k15 na planszy projektowej) 
H.16.  Prunus cerasifera `Pissardii` - śliwa wiśniowa w odm. 
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(symbol k16 na planszy projektowej) 
H.17.  Gleditsia tricanthos `Sunburst` - glediczia trójcierniowa w odm. lub Acer 

 pseudoplatanus Brilliantissimum` - klon jawor w odm. 
(symbol k17 na planszy projektowej) 
H.18.  Picea pungens `Iseli Fastigiate` - świerk kłujący w odm. 
(symbol k18 na planszy projektowej) 
H.19.  Thuja occidentalis `Globosa` - żywotnik wschodni w odm. 
(symbol k19 na planszy projektowej) 
H.20.  Sorbus acuparia `Fastigiata` - jarząb pospolity w odm. 
(symbol k20 na planszy projektowej) 
H.21.  Stephanandra incis `Crispa` - tawulec pogięty w odm. 
(symbol k21 na planszy projektowej) 
H.22.  Chamaecyparis obtusa `Nana Gracilis` - cyprysik japoński w odm. 
(symbol k22 na planszy projektowej) 
H.23.  Spiraea japonica `Little Princess` - tawuła japońska w odm. 
(symbol k23 na planszy projektowej) 
H.24.  Abies koreana - jodła koreańska 
(symbol k24 na planszy projektowej) 
H.25.  Acer rubrum `Red sunset` - klon czerwony w odm. 
(symbol k25 na planszy projektowej) 
 
 Dopuszcza się warunkowo, w razie braku możliwości zakupu materiału roślinnego 
w konkretnej odmianie, zastosowanie zamiennie rośliny o tym samym gatunku, w innej 
odmianie, jednak o podobnej barwie, wielkości oraz pokroju, ale tylko w porozumieniu z 
inwestorem. 
 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry (pojemnik / 

wysokość) 

H.1 
Chamaecyparis lawsoniana 
`Ellwoodii` 

cyprysik Lawsona w odm. C4 / 40 - 60cm 

H.2 Pinus mugo `Gnom` 
sosna górska 
(kosodrzewina) w odm. 

C3 / 35 - 40cm 

H.3 
Berberis thunenbergii 
`Maria` 

berberys Thunenberga w 
odm. 

C3 / 30 - 40cm 

H.4 
Chamaecyparis lawsoniana 
`Ellwood`s Gold` 

cyprysik Lawsona w odm. C3 / powyżej 40cm 

H.5 
Berberis thunenbergii 
`Helmond Pillar` 

berberys Thunenberga w 
odm. 

C2 / 25 - 30cm 

H.6 Thuja occidentalis `Sieboldii` żywotnik wschodni w odm. C3 / powyżej 35cm 

H.7 Sorbaria sorbifolia `SEM` 
tawlina jarzębolistna w 
odm. 

C3 / 30 - 40cm 

H.8 Buxus sempervirens bukszpan zwyczajny C3 / 40 - 50cm 

H.9 
Berberis thunenberga 
`Atropurpurea Nana` 

berberys Thunenberga w 
odm. 

C2 / 20 - 25cm 

H.10 
Chamaecyparis pisifera 
`Filifera Aurea Nana` 

cyprysik groszkowy w odm. C7,5 / 35 - 40cm 
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H.11 
Chamaecyparis obtusa 
`Nana Gracilis` 

cyprysik japoński w odm. C2 / 20 - 25cm 

H.12 Spiraea japonica `Crispa` tawuła japońska w odm. C2 / 25 - 30cm 

H.13 
Berberis thunenbergii 
`Kobold` 

berberys Thunenberga w 
odm. 

C2 / powyżej 20cm 

H.14 Potentilla fruticosa `Marrob` 
pięciornik krzewiasty w 
odm. 

C2 / 15 - 20cm 

H.15 
Juniperus squamata `Blue 
Star` 

jałowiec łuskowy w odm. C5 / 35 - 40cm 

H.16 Prunus cerasifera `Pissardii` śliwa wiśniowa w odm. C30 - C46 / 220 - 280cm

H.17 
Gleditsia tricanthos 
`Sunburst` 

glediczia trójcierniowa w 
odm. 

C3 / 70 - 80cm 

H.18 
Picea pungens `Iseli 
Fastigiate` 

świerk kłujący w odm. C15 / 70 - 80cm 

H.19 Thuja occidentalis `Globosa` żywotnik wschodni w odm. C10 / 50 - 60cm 

H.20 Sorbus acuparia `Fastigiata` jarząb pospolity w odm. C30 / 250 - 300cm 

H.21 
Stephanandra incisa 
`Crispa` 

tawulec pogięty w odm. C2 / 50 - 60cm 

H.22 
Chamaecyparis obtusa 
`Nana Gracilis` 

cyprysik japoński w odm. C10 / 150- 200cm 

H.23 
Spiraea japonica `Little 
Princess` 

tawuła japońska w odm. C2 / 25 - 30cm 

H.24 Abies koreana jodła koreańska C26 / 140 - 160cm 

H.25 Acer rubrum `Red sunset` klon czerwony w odm C12 / 220 - 260cm 

 
Tab. 6 Parametry materiału roślinnego do nasadzeń w Strefie Aktywności Ruchowej. 

 
Podczas wykonywania prac przy nasadzeniach wykonawca powinien przewidzieć 

wykorzystanie poniższych materiałów. 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1
Ziemia / substrat do 
zaprawy dołów pod 
sadzonki

Parametry podłoża dla roślin według wymagań 
poszczególnych gatunków

2 Kora Kompostowana kora sosnowa lub świerkowa

3 Paliki
Paliki wysokości minimum 2,4m (wysokość części palika 
wystającej ponad poziom terenu minimum 1,7m). Paliki do 
zastosowania dla drzew o wysokości ponad 1,7m.

 
Tab. 7 Materiały do wykonania nasadzeń. 
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I. Nawierzchnia trawnikowa w Strefie Aktywności Ruchowej 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Darń z rolki
Skład gatunkowy darni właściwy dla utworzenia trawnika 
przeznaczonego na tereny rekreacyjne, gatunki odporne 
na częste udeptywanie

2 Podłoże
Torf lub piasek dla polepszenia parametrów podłoża pod 
trawnik - według wymagań technologii przygotowania i 
budowy nawierzchni trawnikowej przez wykonawcę

 
Tab. 8 Materiały do wykonania nawierzchni trawnikowych. 

 
J.  Zerwanie nawierzchni bitumicznych 
brak materiałów 
 
 
K. Wymiana nawierzchni alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
K.1.  Wykopy 
K.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
K.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
K.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
 Jako typ nawierzchni chodnikowej do ułożenia na alejkach - poza Strefą Aktywności 
Ruchowej stosuje się kostkę betonową typu Nostalit grubości 6cm w kolorze grafitowy. 
 Parametry materiałów tożsame z wymienionymi z specyfikacji "D.12. Nawierzchnie 
chodnikowe". 
 

Odcinek Długość osi ścieżek [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

N1 
169,54 (północny kraniec 
ścieżki 12,5m znajduje się 

poza działką inwestora) 

2,00 (południowy 
koniec szer. 2,5m) 

340,85 

N2 127,00 2,50 314,38 

N3 54,45 2,50 140,98 

N4 25,71 2,50 59,16 

N5 45,00 2,50 103,75 

N6 40,00 2,00 70,53 

N7 106,64 4,00 415,25 

N8 49,00 3,00 140,00 

N9 40,00 2,00 72,27 

N10 36,50 od 2,00 do 4,00 105,75 

N11 96,75 3,00 278,80 

N12 110,00 2,00 219,85 

  RAZEM: 2261,57 

 
Tab. 9 Wykaz alejek poza Strefą Aktywności Ruchowej - z nawierzchnią do wymiany. 
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L. Wykonanie nowych alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
L.1.  Wykopy 
L.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
L.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
L.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
 Jako typ nawierzchni chodnikowej do ułożenia na alejkach - poza Strefą Aktywności 
Ruchowej stosuje się kostkę betonową typu Nostalit grubości 6cm w kolorze grafitowy. 
 Parametry materiałów tożsame z wymienionymi z specyfikacji "D.12. Nawierzchnie 
chodnikowe". 

 

Odcinek Długość osi ścieżek [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

N13 90,00 3,00 267,33 

N14 44,68 1,00 44,68 

N15 14,27 2,00 28,55 

N16 29,86 2,00 59,46 

N17 63,43 2,00 121,35 

N18 45,76 2,00 86,90 

N19 68,15 2,00 131,75 

N20 50,00 2,00 96,00 

N21 44,08 2,00 86,00 

N22 27,37 2,00 54,75 

N23 37,65 1,50 54,40 

  RAZEM: 1031,17 

 

Tab. 10 Wykaz alejek poza Strefą Aktywności Ruchowej - z nową nawierzchnią z kostki. 
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M. Wykonanie schodów A 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Palisada betonowa
Palisada betonowa, szara typu Nostalit 60 
180x12x600mm, dla wykonania policzków schodów.

2 Kostka betonowa
Kostka betonowa typu Nostalit, w kolorze grafitowym, gr. 
60mm

3 Obrzeże betonowe Obrzeże betonowe szare 80 x 300 x 1000mm

4 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

5 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

6 Tłuczeń
Frakcji 4 do 35mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy, dla wykonania podbudowy z kruszywa 

7 Balustrady
Balustrady metalowe z rur stalowych R 40/3mm spawane, 
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym lub 
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 

8 Inne materiały
W zależności od potrzeb technologi wykonawcy np. 
preparaty izolacyjne, elementy złączne

 
Tab. 11 Materiały do wykonania nowych schodów terenowych A. 
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N. Wykonanie Centrum Kontemplacji 
N.1. Nawierzchnia z kostki 
N.1.1 Wykopy 
N.1.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
N.1.3 Ustawienie obrzeży 
N.1.4 Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
 Jako typ nawierzchni chodnikowej do ułożenia w Centrum Kontemplacji - stosuje się 
kostkę betonową typu Nostalit grubości 6cm w kolorach: 
- grafitowy (kwadratowa nawierzchnia wewnętrzna) - 26,2m2, 
- jasny żółty (układana koncentrycznie nawierzchnia zewnętrzna - na rzucie koła) - 84,0m2. 
 Parametry materiałów tożsame z wymienionymi z specyfikacji "D.12. Nawierzchnie 
chodnikowe". 
 
N.2. Elementy małej architektury 
 
 Ze względu na nietypowe gabaryty urządzeń małej architektury - nie przewiduje 
się wykorzystania prefabrykowanyh (gotowych) urządzeń. 
 
Parametry urządzeń: 
 Wszystkie urządzenia betonowe wykonane z gładkiego, jasnego betonu 

architektonicznego. 
 Granitowe blaty oparte na kątownikach stalowych i stopach betonowych. 
 Ze względu na duży ciężar - urządzenia ustawione na podłożu - bez konieczności 

kotwienia. 
 Donice betonowe - z otworami odwadniającymi, z odsączającą warstwą żwiru 

rzecznego. 
 
N.2.1 Ławka betonowo - drewniana długa G1 

 
Rys.50 Ławka betonowo - drewniana długa G1. 

 
N.2.2 Ławka betonowo - drewniana krótka G2 
 

 
Rys.51 Ławka betonowo - drewniana krótka G2. 
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N.2.3 Donica mała G3 

 
Rys.52 Donica betonowa - mała G3. 

N.2.4 Donica duża G4 
 

 
Rys.53 Donica betonowa - duża G4. 

 
N.2.5 Blat granitowy G5 

 
Rys.54 Blat granitowy G5. 
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N.3. Altana parkowa 
 
 Wykonanie samej altany należy zlecić firmie specjalizującej się w kowalstwie 
artystycznym z doświadczeniem w realizacji tego rodzaju obiektów małej architektury. 
Dokumentacja rysunkowa określa gabaryty obiektu, jego formę architektoniczną i sposób 
posadowienia w Centrum Kontemplacji. Finalna forma artystyczna zdobień altany - do 
ustalenia na etapie jej wykonawstwa. 
 
 
N.4. Nasadzenia w donicach 
N.4.1. Hedera helix - bluszcz zwyczajny (16szt.) 
N.4.2. Hosta Tratt. - funkia   (4szt.) 
N.4.3. Vinca minor - barwinek pospolity (16szt.) 
 
 Do wykonania nasadzeń należy przewidzieć wykorzystanie ziemi do bylin oraz 
żwiru filtracyjnego na dno donicy. 
 
 
O. Wykonanie parkingu przy parku 
 

1 Płyta ażurowa Betonowa płyta ażurowa 600x400x100mm

2 Krawężniki betonowe Krawężniki betonowe drogowe 150 x 300 x 1000mm

3 Krawężniki łukowe Krawężniki betonowe drogowe łukowe R=6,0m

4 Krawężniki łukowe Krawężniki betonowe drogowe łukowe R=1,5m

5 Krawężniki wjazdowe Krawężniki wjazdowe 300 x 1000 x 150 x 210mm

6 Chudy beton Beton B10 do wykonania ław pod krawężniki drogowe

7 Kostka betonowa
Kostka betonowa typu Nostalit, w kolorze grafitowym, gr. 
60mm

8 Obrzeże betonowe Obrzeże betonowe szare 80 x 300 x 1000mm

9 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

10 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4

11 Tłuczeń
Frakcji 4 do 35mm lub odpowiedniej dla technologii 
wykonawcy, dla wykonania podbudowy z kruszywa 

12 Pospółka Kruszywo łamane do wykonanai warstwy mrozoodpornej

13 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy np.
 

Tab. 12 Materiały do wykonania parkingu. 
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P. Montaż urządzeń towarzyszących poza Strefą Aktywności Ruchowej 
P.1.  Ławka metalowo - drewniana z oparciem  x 46szt. 
P.2.  Kosz na śmieci - metalowy    x 26szt. 
 

Parametry urządzeń tożsame z wymienionymi w części " D.10. Montaż rządzeń 
towarzyszących" dotyczącej urządzeń towarzyszących w Strefie Aktywności Ruchowej. 
 
 
R. Nasadzenia drzew poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 
 Na terenie Parku Warpie - poza Strefą Aktywności Ruchowej - projektuje się 
wykonanie nasadzeń według poniższej tabeli. Na planszy projektowej poszczególne 
drzewa mają własne numery. 
 

Nazwa łacińska Nazwa polska Poj. Wysokość Ilość 

R.1 
Acer pseudoplatanus 
'Brilliantissimum' Pa 

Klon jawor w odm. C10 130-150 8 

R.2 Prunus cerasifera 'Pissardii' Pa
Śliwa wiśniowa w 
odm. 

C46 260-310 11 

R.3 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity w odm. C18 180-220 11 
R.4 Acer rubrum 'Red Sunset' Pa Klon czerwony w odm. C46 260-320 18 

R.5 
Acer platanoides 'Royal Red' 
Pa 

Klon pospolity w odm. C30 300-350 2 

R.6 Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna w 
odm. 

C18 350-450 11 

R.7 Betula pendula Brzoza brodawkowata C10 250-300 3 

R.8 Betula pendula 'Purpurea' Pa 
Brzoza brodawkowata 
w odm. 

C12 200-260 7 

R.9 
Betula pendula 'Golden Cloud 
Pa' 

Brzoza brodawkowata 
w odm. 

C18 150-200 1 

R.10 Quercus robur 'Fastigiata' 
Dąb szypułkowy w 
odm. 

C45 250-300 9 

R.11 Quercus rubra Dąb szypułkowy C60 350-450 1 
R.12 Tilia cordata Lipa drobnolistna C46 350-400 1 
R.13 Tilia platyphyllos Lipa wielkolistna C46 350-400 3 
R.14 Tilia tomentosa Lipa srebrzysta C46 350-400 2 

R.15 
Fraxinus pennsylvanica 
'Aucubifolia' 

Jesion pensylwański w 
odm. 

C30 250-300 1 

R.16 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity C18 250-300 2 
R.17 Gleditsia triacanthos Glediczja trójcierniowa C10 150-200 5 

R.18 
Prunus serrulata 'Amanogawa' 
Pa 

Wiśnia kolumnowa w 
odm. 

C46 300-350 7 

R.19 Pyrus calleryana `Chanticleer` 
Grusza ozdobna w 
odm. 

C46 250-300 3 

R.20 Acer pensylvanicum Klon pensylwański C30 300-350 2 

R.21 Quercus robur Dąb szypułkowy C45 250-300 2 

110 
 

Tab. 13 Zestawienie drzew do nasadzeń poza Strefą Aktywności Ruchowej. 
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Wszystkie sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 rośliny powinny być zdrowe, bez suchych i połamanych pędów 
 
Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
 martwica i pęknięcia kory, 
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką. 
 
 Dopuszcza się warunkowo, w razie braku możliwości zakupu materiału roślinnego 
w konkretnej odmianie, zastosowanie zamiennie rośliny o tym samym gatunku, w innej 
odmianie, jednak o podobnej barwie, wielkości oraz pokroju, ale tylko w porozumieniu z 
inwestorem. 
 

Podczas wykonywania prac przy nasadzeniach wykonawca powinien przewidzieć 
wykorzystanie poniższych materiałów. 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1
Ziemia / substrat do 
zaprawy dołów pod 
sadzonki

Parametry podłoża dla roślin według wymagań 
poszczególnych gatunków

2 Paliki
Paliki wysokości minimum 2,4m (wysokość części palika 
wystającej ponad poziom terenu minimum 1,7m). Paliki do 
zastosowania dla wszystkich drzew.

 
Tab. 14 Materiały dodatkowe do wykonania nasadzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 77 z 116 

S. Trawniki poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 

Lp Materiał Parametry / Opis

1 Nasiona mieszanki traw

Proponowany skład mieszanki nasion traw do wykonania 
renowacji trawnika (WARIANT I):
20%  Życica trwała BOKSER
10%  Życica trwała NIGA
5%    Życica trwała NIRA
35%  Życica trwała NAKI 
10%  Kostrzewa czerwona ADIO 
10%  Kostrzewa czerwona CORAIL 
5%    Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Proponowany skład mieszanki nasion traw do wykonania 
renowacji trawniaka (WARIANT II):
5%    Życica trwała NIRA
18%  Życica trwała NIGRA
10%  Życica trwała NAKI
12%  Życica trwała STADION
5%    Kostrzewa czerwona BOREAL
5%    Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10%  Kostrzewa czerwona JASPER

2 Nawóz do trawników
Wieloskładnikowy, długodziałający, granulownany nawóz 
do trawników.

 
 

Tab. 15 Materiały do wykonania reperacji / rekultywacji nawierzchni trawnikowych metodą 
siewu poza Strefą Aktywności Ruchowej. Skład mieszanki może ulec nieznacznej 

modyfikacji. 
 
 
IV. Sprzęt 
 

Przewiduje się użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na potrzeby 
wykonania prac z działu B, C, D, J, K, L, N i O (o doborze sprzętu finalnie decyduje 
technologia montażu wykonawcy danego zadania). Konieczne jest wykorzystanie koparko-
ładowarki oraz samochodu ciężarowego do wykonania prac ziemnych i transportu urobku 
oraz kruszyw. Należy przewidzieć użycie wspomnianego sprzętu podczas opracowania 
schematu organizacji robót budowlanych. 

Prace wymienione w pozostałych działach i części działu D mogą być wykonane przy 
użyciu sprzętu budowlanego lekkiego i ogrodniczego, a także instrumentów pomiarowych 
(możliwe jest wykorzystanie sprzętu ciężkiego - według potrzeb technologii wykonawcy). 
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V. Transport 
 
Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy. W przypadku materiału 

roślinnego – jego transportu na plac budowy należy dokonać nie wcześniej niż na dwa 
tygodnie przed sadzeniem. Po przetransportowaniu sadzonki powinny być zgromadzone w 
zacienionym miejscu i regularnie podlewane. 
 
 
VI. Wykonanie robót 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu budowy. Rozpięcie na słupkach kolorowej taśmy ostrzegawczej i 
oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi. Inne czynności służące zabezpieczeniu 
terenu budowy. 

 Niezbędne jest osłonięcie / zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie 
robót budowlanych (w promieniu 3 metrów) oraz na trasach transportu materiałów i 
urobku. Ważne jest - oprócz osłonięcia - ostrożne prowadzenie jakichkolwiek robót w ich 
pobliżu. Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych w odległości mniejszej 
niż 1m od pni i gałęzi jakichkolwiek drzew. Zabezpieczenie drzew w postaci delikatnego 
obłożenia pni deskami do wysokości 2m i obwiązanie drutem stalowym. 

 
Konieczne jest posiadanie przez wykonawców ubezpieczenia OC dla 

prowadzonych robót. 
 
 
A. Roboty pomiarowe 
 

Wymierzenie granic opracowania, wykopów i przebiegu oraz spadku alejek 
parkowych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz opalikowanie. Przed każdym z 
etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji poszczególnych elementów 
rewaloryzacji Parku Warpie z dokumentacją projektową. W przypadku gdyby stan w 
terenie odbiegał w opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, po 
konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji poszczególnych elementów. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety. 
 
 
B. Wycinki 
 

Najdogodniejszym terminem do przeprowadzenia prac jest czas zimowego 
spoczynku roślin – od początku października do końca lutego (w przypadku wcześniejszej 
wiosny termin ten należy skrócić). Miesiące poza tym okresem to czas ptasich lęgów i 
należy unikać prowadzenia tego typu prac w tym terminie. Wykonanie prac w okresie 
zimowym ograniczy również zniszczenia spowodowane przez zastosowanie ciężkiego 
sprzętu. 

 
 Projektuje się prowadzenie ścinki drzew zgodnie z zasadami obowiązującymi z LP 

(Lasy Państwowe). 
 Po ścięciu gałęzie, konary i wierzchołek mają być odcięte i odłożone w stosy. 
 Dłużyce przetoczone na podkłady w miejsce składowania ustalone z inwestorem. 
 Gałęzie ze stosów mają być załadowane na przyczepę i zagospodarowane w sposób 

zgodny z przepisami lub wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiającego. 
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 Dłużyce będą zagospodarowane przez inwestora. 
 Pozostałe po wycince pnie maja być frezowane do głębokości 10 cm poniżej terenu. 
 Otwory w ziemi po frezowaniu należy uzupełnić ziemią urodzajną. 
 Po zakończeniu prac teren ma być uprzątnięty. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić roślin, które mają pozostać na 

miejscu. 
 
 

C. Roboty rozbiórkowe 
C.1.  Rozbiórka schodów terenowych 
C.1.1  Rozbiórka schodów terenowych A 
C.1.2  Rozbiórka schodów terenowych B 
C.1.3  Rozbiórka schodów terenowych C 
C.1.4  Rozbiórka schodów terenowych D 
C.1.5  Rozbiórka schodów terenowych E1 
C.1.6  Rozbiórka schodów terenowych E2 
C.1.7  Rozbiórka schodów terenowych E3 
C.1.8  Rozbiórka schodów terenowych G 
C.1.9  Rozbiórka schodów terenowych H 
 
 W związku z bardzo złym stanem technicznym niektórych schodów terenowych, 
oraz z ograniczeniami, jakie wynikają z ich udziale w organizacji komunikacji na terenie 
Parku Warpie planuje się: 
 całkowitą likwidację schodów, z uzupełnieniem skarpy ziemnej po zlikwidowanych 

schodach, 
 rozbiórkę i wybudowanie w ich miejscu nowych schodów terenowych na skarpie (tylko 

Schody A). 
 

 Do rozbiórki, a następnie zastąpienia ich nowymi schodami przeznacza się schody 
oznaczone na planszy inwentaryzacji obiektów jako: 
 schody A (podczas rozbiórki schodów A należy usunąć także zdezelowaną barierkę o 

długości ~15,0m wzdłuż ulicy 1-go Maja) 
 
 Łączna powierzchnia zajmowana przez schody terenowe w Parku Warpie (bez 
odnowionych schodów F - znajdujących się poza granicą działki należącej do Miasta 
Będzin) wynosi 124m2. 
 Płyty / obrzeża betonowe będące głównym budulcem stopni i policzków schodów 
mają być wyciągnięte z podłoża, złożone w ustalonym z inwestorem miejscu, a następnie 
zagospodarowane zgodnie z przepisami. Nie dopuszcza się składowania urobku w 
odległości mniejszej niż 1,0m od drzew i krzewów. 
 Ubytki w terenie powstałe po usunięciu schodów powinny być zasypane ziemią 
przed przekazaniem terenu do dalszego zagospodarowania. Skarpy mają zostać 
uzupełnione ziemią urodzajną i przygotowane następnie - jak i reszta sąsiadujących skarp 
- pod ułożenie nawierzchni trawnikowej. 
 Po zakończeniu prac rozbiórkowych, ze względu na późniejsze zagospodarowanie 
terenu zielenią, konieczne jest dokładne uprzątnięcie obszaru z resztek budowlanych. 
 Gruz należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z przepisami. 
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C.2.  Rozbiórka murów oporowych 
 
 Do likwidacji przeznaczono mury oporowe towarzyszące schodom terenowym i 
umacniające niskie skarpy. Oznaczono je na niebiesko na planszy inwentaryzacji 
obiektów. 
 Mury, które mają grubość od 30 do 50cm, należy rozbić przy użyciu młotów 
mechanicznych. Części podziemne maja być również w całości wyciągnięte z podłoża. 
 Ze względu na duże gabaryty murów konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu. 
Gruz z rozbiórki ma być zagospodarowany zgodnie z przepisami. Nie dopuszcza się 
składowania urobku w odległości mniejszej niż 1,0m od drzew i krzewów. 
 Łączna powierzchnia zajmowana przez mury towarzyszące schodom terenowym do 

rozbiórki wynosi 71,00m2. 
 Przyjmując średnią wysokość murów o 0,7m, i taka samą głębokość części 

podziemnych - przewidywana ilość gruzu z rozbiórki murów wynosi ~ 99,40m3. 
 Ubytki w terenie powstałe po usunięciu murów powinny być zasypane ziemią przed 
przekazaniem terenu do dalszego zagospodarowania. Po zakończeniu prac 
rozbiórkowych, ze względu na późniejsze zagospodarowanie terenu zielenią, konieczne 
jest dokładne uprzątnięcie obszaru z resztek budowlanych. 
 Gruz należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z przepisami. 
 
 
C.3.  Demontaż placu zabaw 
 
 Drewniany zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz drewniana piaskownica 
przedstawione na planszy inwentaryzacji obiektów mają być zlikwidowane, wraz z 
wyciągnięciem z podłoża betonowych fundamentów mocujących stopy zestawu w gruncie. 
 Otwory po wyciągnięciu zestawu powinny być zasypane ziemią przed 
przekazaniem terenu do dalszego zagospodarowania. 
 Drewniane elementy z rozbiórki urządzeń mają być zagospodarowane jako odpady 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
C.4.  Demontaż bramek piłkarskich 
 
 Dwie metalowe bramki mają być wyciągnięte z podłoża, wraz z wyciągnięciem z 
podłoża betonowych fundamentów mocujących stopy urządzeń. Prace należy wykonać 
tak, aby nie uszkodzić bramek. Inwestor zadecyduje, czy bramki zostaną dalej 
wykorzystane w innej lokalizacji - poza parkiem - czy też zagospodarowane jako odpady.  
 Elementy z rozbiórki mają być zagospodarowane jako odpady zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Otwory po wyciągnięciu zestawu powinny być zasypane ziemią przed 
przekazaniem terenu do dalszego zagospodarowania. 
 
 
C.5.  Wyciągnięcie z podłoża betonowej płyty 
 
 W zachodniej części parku zlokalizowana jest w podłożu duża betonowa płyta o 
powierzchni ~31,00m2. Ten element należy również usunąć z terenu. 
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D. Strefa Aktywności Ruchowej 
D.1.  Roboty pomiarowe 
 

Ze względu na dużą ilość elementów tworzących ogrodzoną Strefę Aktywności 
Ruchowej - konieczne jest ponowne wymierzenie granic opracowania, wykopów i 
przebiegu oraz spadku alejek, skarp i schodów zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji 
poszczególnych elementów strefy z dokumentacją projektową. W przypadku gdyby stan w 
terenie odbiegał w opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, po 
konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji poszczególnych elementów. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety. 
 
 
D.2.  Rozbiórka części amfiteatru 
 
 Dla wybudowania strefy aktywności ruchowej na terenie parku konieczna jest 
rozbiórka części amfiteatru. Gruz z rozbiórki ma być wywieziony i zagospodarowany 
zgodnie z przepisami. 

 
Rys. 55 Amfiteatr - częściowa rozbiórka. 
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Scena ma być zlikwidowana w całości, a teren zniwelowany z otaczającym poziomem 
terenu na północ od skraju amfiteatru (wys. n.p.m. 277,50m). 
 powierzchnia obiektu do rozbiórki ~255m2 (patrz czerwone kreskowanie - rys. powyżej) 
 przewidywana ilość gruzu z rozbiórki ~ 127,5m3 
 
Widownia - tu mają być wyciągnięte z całej widowni wystające pionowo pozostałości 
betonowych nóg pod ławki. Po środku widowni amfiteatru, na szerokości 8,70m mają być 
wyciągnięte z podłoża także betonowe płyty tworzące oparcie dla tarasów / stopni 
widowni. Wyciągnięte z podłoża płyty betonowe mają być wykorzystane do naprawy / 
zastąpienia uszkodzonych płyt w pozostałej części amfiteatru. 
 ilość betonowych stóp pod ławki do wyciągnięcia z podłoża ~345szt. 
 ilość podłużnych płyt do wyciągnięcia ze środka amfiteatru ~130mb (patrz zielone 

kreskowanie - rys. powyżej) 
 
 
D.3.  Restauracja amfiteatru 
 
Remont murów / ścian amfiteatru: 
 
 Remont / odrestaurowanie estetyczne murków zewnętrznych amfiteatru ogranicza 
się do naprawy zewnętrznych - licujących warstw muru, bez ingerencji w konstrukcję 
nośną muru. Ściana wschodnia w gorszym stanie technicznym wymaga większego 
zakresu prac naprawczych. 
 
 

 
 

Rys. 56 Pozostała po rozbiórce część amfiteatru do odremontowania i obsadzenia 
roślinami. 
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Zakres prac remontowych licującej - zewnętrznej warstwy ściany zachodniej: 
 usunięcie graffiti z zewnętrznej strony muru, 
 uzupełnienie ubytków muru z wykorzystaniem zaprawy cementowo wapiennej i 

elementów betonowych, 
 pomalowanie ściany farbą fasadową w kolorze piaskowym. 
 
Zakres prac remontowych licującej - zewnętrznej warstwy ściany wschodniej: 
 uzupełnienie ubytków muru z wykorzystaniem zaprawy cementowo wapiennej i 

elementów betonowych, 
 pomalowanie ściany farbą fasadową w kolorze piaskowym. 
 
 
Naprawa tarasów widowni: 
 
 Naprawa tarasów widowni ogranicza się do wyrównania przekrzywionych w podłożu 
płyt, zabezpieczających krawędzie tarasów. W przypadku płyt połamanych należy je 
wymienić na nieuszkodzone, z wykorzystaniem płyt wyciągniętych wcześniej ze środkowej 
części widowni. 
 Pozostałości elementów betonowych do mocowania ławek miały być usunięte 
podczas prac rozbiórkowych. 
 Ziemia - wypełnienie tarasów ma być przekopana na głębokość minimum 30cm i 
wymieszana z 5-centymetrową warstwą piasku i nawozu długo działającego. Samo 
przygotowanie podłoża tarasów pod nasadzenia powinno być wykonane bezpośrednio 
przed nasadzeniami - pod koniec prac związanych z rewaloryzacją Parku Warpie. 
Zagospodarowanie widowni zielenią w części dotyczącej nasadzeń. 
 
 
D.4.  Roboty ziemne 
 

Roboty z wykorzystaniem koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, ew. innych 
urządzeń, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty należy ściśle dostosować do technologii 
instalowania urządzeń placu zabaw i wykonania nawierzchni syntetycznych. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji. Zaleca się by roboty były prowadzone pod nadzorem geodety. 

Podczas wykonywania prac ziemnych, w ramach tych prac mają być usunięte / 
wyciągnięte z podłoża wszelkie niestwierdzone obiekty (zakopane elementy betonowe - 
kręgi, krawężniki, pozostałości starych budowli i konstrukcji, itp.). 
 
 
D.4.1  Zdjęcie humusu  
 
 Warstwa humusu grubości 15cm z terenu, na którym mają być wykonywane 
wykopy pod różnego rodzaju nawierzchnie powinna być ściągnięta i odłożona na pryzmy - 
do wykorzystania.  
 
 
D.4.2  Wykop pod nawierzchnie chodnikowe 
 
 Głębokość wykopów pod nawierzchnie z kostki jak na rysunku / przekroju 
zamieszczonym w części dotyczącej materiałów. 
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D.4.3  Wykop pod nawierzchnię syntetyczną 
 
 Głębokość wykopów pod nawierzchnie syntetyczne jak na rysunku / przekroju 
zamieszczonym w części dotyczącej materiałów. 

Głębokość dostosowana do wymogów technologii nawierzchni syntetycznej i 
wymaganej w związku z tym miąższości podbudowy. 

Powierzchnie i wymiary wykopów dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie 
amortyzujące przedstawiają plansze projektowe. 
 
 
D.4.4  Wykop pod pole żwirowe 
 
 Głębokość wykopu pod pole żwirowe - 400mm (grubość warstwy żwirku). 
 
 
D.5.  Schody wejściowe 
 
 Projektowane schody terenowe po obu stronach ślizgu rurowego mają zapewnić 
możliwość zejścia z góry widowni na plac zabaw i korzystanie ze zjeżdżalni. 
 
 Szerokość biegów schodowych wewnątrz ścian oporowych w systemie BAUMAT – 
150cm. Zaprojektowano dwie pary schodów - każdy po 2 biegi, po 8 i 9 schodów, każdy o 
wymiarze stopni h = 15 cm i b=35cm. Między biegami spoczniki prostokątne o długości 
200 cm i szerokości 150cm. 
 Schody opracowano w oparciu o produkty z katalogu firmy BRUK-BET lub innych w 

standardzie i wymiarach równorzędnych, a także o katalog firmy BAUMAT, lub 
rozwiązania analogiczne. 

 Podbudowa: przy wykorzystaniu mieszanek z kruszywa o różnym uziarnieniu oraz 
kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zagęszczane zgodnie 
z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. 

 Odwodnienie: przez wchłonięcie przez spoiny nawierzchni oraz murów oporowych w 
głąb podłoża. 

 Biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szerokość 35 cm, ilość stopni w dolnym biegu – 
9, ilość stopni w górnym biegu - 8 stopni. Wysokość balustrady - 110cm. 

  Odcinki płaskie: odcinki spocznikowe – nawierzchnia ze spadkiem około 0,5 - 1%. 
 
Ściany oporowe przy spocznikach: 
 Z prefabrykowanych murów oporowych typu „L” z katalogu BAUMAT (lub inne 
analogiczne rozwiązanie). Posadowionych na podbudowie cementowo – piaskowej i 
warstwie kruszywa (jak w przypadku krawężników ograniczających stopnie schodów). 
Głębokość posadowienia i wymiary płyt oporowych zgodna z dokumentacja rysunkową. 
Mury izolować przeciwwilgociowo od strony zasypywanej – np. 2 x abizolem lub izohanem. 
 
Nawierzchnia schodów i spoczników:  
 Każdy stopień ograniczony drogowym krawężnikiem betonowym 150x300x1000mm 
posadowionym zgodnie z dokumentacją rysunkową (patrz przekroje). Pod nawierzchnię z 
kostkę typu Nostalit gr. 6cm - kolor grafitowy) wykonać podbudowę mrozoodporną ze 
żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na podsypce cementowo 
– piaskowej. Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 4cm. Podsypkę zgarniać 
ponad przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1cm powyżej rzędnej 
projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli 
to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. 
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 Układanie kostki realizować od czoła, aby zapobiec uszkodzeniom wcześniej 
ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, 
należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać stosując spoinę 
szerokości 3 ÷ 5mm. 
 Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia 
łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40mm, grubości około 15cm. 
Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu 
rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. 
 
Zagęszczenie nawierzchni brukowej: 
 Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed 
rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 – 5mm, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką 
gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po 
zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując 
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. 
 Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz 
kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, 
popękane należy odłożyć i nie wbudowywać. 
 
Balustrady: 
 Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych R 40/3mm spawane, ocynkowane i 
malowane proszkowo w kolorze szarym lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 
Balustrady dwuporęczowe po stronie ślizgu zjeżdżalni (poręcze na wys. 1100 i 750mm). 
Balustrady będą montowane / przykręcane do murów oporowych - po osadzeniu murów. 
Dodatkowe balustrady u góry ślizgu i na dole - po bokach ślizgu z dodatkową poziomą 
poprzeczką o wysokości 470mm nad podłożem.  
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D.6.  Montaż urządzeń placu zabaw 
 
 

UWAGA!! Dopuszcza się montaż jedynie urządzeń sprawnych i nieuszkodzonych. 
 
 Szczegółowy rozstaw urządzeń na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa 
w dokumentacji projektowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 57 Schemat fundamentowania słupa pionowego zestawu zabawowego 

(na przykładzie podestu prostego). 
 
 

Wszystkie urządzenia zabawowe posadowione one na syntetycznej 
nawierzchni amortyzującej upadki, dostosowanej parametrami do WSU (wysokości 
swobodnego upadku) danego urządzenia. 
 

Głębokość posadowienia urządzeń placu zabaw waha się między 450 a 800mm – w 
zależności od typu urządzenia. Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem 
prawidłowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i późniejszego użytkowania 
urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
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Rys. 58 Schemat fundamentowania słupa skośnego 
(na przykładzie nogi / słupa drabiny skośnej). 

 
 Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 
urządzeń placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu 
na konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na 
urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w 
porozumieniu z nim.  
 Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń 
pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z 
w/w normami i dostarczonej przez producenta.  Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 
 
UWAGA! W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub 
drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas 
zabawy (np. betonowe krawężniki, studzienki, itp.). Rozmiary amortyzującej nawierzchni 
syntetycznej uwzględnia zasięg stref bezpieczeństwa wokół zaprojektowanych urządzeń.  

 
Gwarancja na urządzenia zabawowe minimum 36 miesięcy. 
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D.7.  Montaż ślizgu rurowego na skarpie S11 x 1szt. 
 
 Szczegóły konstrukcyjne ukształtowania strefy wejściowej pokazano w części 
rysunkowej opracowania.  Po środku widowni amfiteatru projektuje się utworzenie strefy 
wejściowej, ze zjeżdżalnią rurową na skarpie i dwoma ciągami schodów po bokach ślizgu. 
 Ze względu na konieczność zwiększenia spadku terenu dla posadowienia ślizgu 
zjeżdżalni konieczne jest przebudowanie środkowej części skarpy na szerokości 8,70m. 
 
 Ślizg osadzony / podparty we wskazanych na rys. ślizgu wysokościach. Oparcie 
ślizgu na wyprofilowanych "siodłach" z ocynkowanej blachy przymocowanych do profilu 
stalowego 60x60mm, betonowanego w podłożu na głębokości 700m. Ślizg skonstruowany 
zgodnie z wymogami norm dotyczących placów zabaw: 
 PN-EN 1176:2009-1 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań". 
 PN-EN 1176:2009-1 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni" 
 U wylotu zjeżdżalni - na podłożu syntetyczna nawierzchnia amortyzująca upadki 
(patrz nawierzchnie syntetyczne). U góry - wejście do ślizgu osłonięte po bokach płytami z 
HDPE lub HPL do których przymocowany jest drążek nad zjeżdżalnią i poręcze bariery u 
góry schodów. 
 
 
D.8.  Montaż urządzeń fitness 

 
Rys. 59 Posadowienie pylonu urządzenia fitness w podłożu. 

 
 Urządzenia fitness mają być zamontowane na nawierzchni z kostki betonowej 
zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planszach projektowych. Należy zatem 
dostosować głębokość fundamentowania do docelowego poziomu terenu. 
 Miejsce zamontowania wskazano na planszy projektowej. Strefę bezpieczeństwa 
wokół urządzeń określono na 4,0m. 

Dobór wielości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 
urządzeń fitness. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń mogą być 
wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w porozumieniu z nim, gdyż system 
montażu wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo konstrukcji i jego zgodność z w/w 
normą. Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent 
urządzeń. 
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D.9.  Montaż linarium S10  x 1szt. 
 
 We wschodniej części Strefy Aktywności Ruchowej zlokalizowano wysokie 
rozbudowane linarium rozmieszczone na nawierzchni ze żwirku płukanego (szczegóły w 
części dotyczącej wykonania nawierzchni żwirowej). 
 
Fundamenty - fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe z betonu o wysokiej 
wytrzymałości C25/30 (B30). Poziom posadowienia do 1m. 
 Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 
urządzeń placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu 
na konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na 
urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w 
porozumieniu z nim.  
 Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń 
pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z 
w/w normami i dostarczonej przez producenta.  Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 
 

UWAGA! W obrębie podanej strefy bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub 
drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas 

zabawy (np. betonowe krawężniki, studzienki, itp.). Rozmiary pola żwirowego 
uwzględniają zasięg stref bezpieczeństwa wokół zaprojektowanych urządzeń. Strefy wokół 

linarium nie mogą naruszać granicy pola żwirowego. 
 

 
D.10.  Montaż urządzeń towarzyszących 
 
 Ławki montowane wzdłuż ciągów pieszych - na nawierzchni trawiastej, w odległości 
30cm od krawędzi chodnika. Szczegóły dotyczące posadowienia w podłożu w części 
dotyczącej zastosowanych materiałów. 
 
 
D.12.  Nawierzchnie chodnikowe 
D.12.1  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
D.12.2  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
D.12.3  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy: 
 
 Zaokrąglenia wokół dwóch klombów - łez po bokach ścieżki o nawierzchni gumowej 
G3 prowadzącej ze zjeżdżalni na skarpie do placu zabaw należy wykonać z 
wykorzystaniem kostki typu Nostalit "koło". 
 Pod nawierzchnię z kostki wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia 
odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 4cm. Podsypkę zgarniać ponad 
przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1cm powyżej rzędnej 
projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli 
to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. 
 Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia 
łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40mm, grubości około 15cm. 
Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu 
rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. 
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 Układanie kostki realizować od krawędzi - obrzeża, aby zapobiec uszkodzeniom 
wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, 
kolorystycznej, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać 
stosując spoinę szerokości 3 ÷ 5mm. Kostkę można układać ręcznie lub mechanicznie - za 
pomocą specjalistycznej układarki. 
 Brzegi nawierzchni na styku z trawą lub nawierzchnią syntetyczną należy 
zakończyć obrzeżem betonowym 60 x 200 x 1000mm układanym na chudym betonie. 
Zaokrąglenia wykonać obrzeżami łukowymi o promieniu dostosowanym do promienia 
projektowanej krzywizny. 
 Przedstawienie profilu podbudowy przedstawiono na przekrojach. Spadki 
poprzeczne umożliwiające spływ wód opadowych na okalające tereny trawiaste. 
  
 
Zagęszczenie nawierzchni brukowej: 
 
 Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed 
rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 – 5mm, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką 
gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po 
zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując 
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. 
 Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz 
kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, 
popękane należy odłożyć i nie wbudowywać. 
 
 
D.13.  Nawierzchnie syntetyczne 
 
 Wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej w technologii podobnej lub 
lepszej. 

Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat potwierdzający jej zgodność z aktualnymi 
normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” oraz normą PN-
EN 1177:2008 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”. 
 
 grubość nawierzchni dostosowana do WSU: 

- 2,6m – pole G1, 
- 1,5m – pole G2, G3 i G4, 

 grubość nawierzchni musi wynikać z badań potwierdzonych certyfikatami na 
nawierzchnię syntetyczną (ze względu na różne typy nawierzchni nie określa się 
grubości warstwy nawierzchni - ma być ona wystarczająca do tłumienia upadku z 
podanych wysokości), 

 dolna warstwa elastyczna, o której grubości decyduje rodzaj układanej nawierzchni. 
Warstwa ta jest wykonana z mieszanki granulatu SBR (frakcji 2 - 6mm) i kleju 
poliuretanowego, 

 górna (wierzchnia) warstwa przykrywająca, wykonana ułożona w zaprojektowanym 
kształcie i układzie, z mieszanki granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Warstwa ta 
pełni funkcję ozdobną i przede wszystkim dzięki swej odporności na warunki 
zewnętrzne - ochronną (ścieranie, promieniowanie UV). Dokładna kolorystyka w części 
STWiOR dotyczącej materiałów, 

 uformowanie mocnej, zwięzłej i stabilnej podbudowy przepuszczalnej o spadku 
powierzchniowym ~0,5 do 1,0% umożliwiającym spływ powierzchniowy w kierunku 
zachodnim, wykonanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
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(wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is > 0,97) - tak aby zapewnić pełną 
przepuszczalność warstw. 

Instalację sztucznej nawierzchni bezpiecznej może wykonywać tylko osoba / firma 
wykwalifikowana i kompetentna. Wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodne z zapisami 
certyfikatu potwierdzającego zgodność nawierzchni z normą PN-EN 1177:2008 
„Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”. Ze względu na to, że nawierzchnia 
tworzona jest na miejscu, dla uzyskania jej wymaganych parametrów, konieczne jest 
dotrzymanie i spełnienie wszystkich warunków ujętych w instrukcji wykonania nawierzchni. 

Pracownicy, którzy wykonują instalację, muszą być odpowiednio przeszkoleni i 
zaznajomieni z normą PN-EN 1177:2008. Muszą też zapoznać się z dokładną instrukcją 
producenta i ściśle stosować się do niej, biorąc pod uwagę aktualne warunki lokalne. 
 Instalację sztucznej nawierzchni bezpiecznej wykonuje się na przygotowanej 
wcześniej podbudowie. Podłoże pod płytę elastyczną powinno być przepuszczalne, 
dokładnie wyprofilowane ( z odpowiednim spadkiem) oraz mrozoodporne. Podbudowa 
zwięzła i stabilna, wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
(wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is > 0,97) – tak aby zapewnić pełną 
przepuszczalność warstw. 
 
 Prace montażowe powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +7oC oraz przy 

braku opadów atmosferycznych. 
 Płyta nawierzchni syntetycznej powinna być obrzeżona krawężnikami betonowymi. 
 Podbudowa musi być wyrównana z dokładnością +- 5mm przy mierzeniu 2m żerdzią. 
 Podbudowa musi zapewnić odpływ wód opadowych poprzez przesiąkanie i spływ 

powierzchniowy ~0,5 - 1,0%. 
 

Przed rozpoczęciem układania płyt należy skontrolować jakość podbudowy. 
Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z dokumentacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem geodety.  

Szczegóły dotyczące podbudowy w części dotyczącej materiałów STWOiR. 
 

Górna warstwa EPDM ma być równa z poziomem górnej powierzchni obrzeża. 
Obrzeża dla nawierzchni syntetycznych tworzone są przez ustawione wcześniej obrzeża 
nawierzchni chodnikowych z kostki. 

 
Wykonanie wzorów ozdobnych w warstwie górnej EPDM. Warstwa SBR spójna dla 

całej powierzchni pola. 
Po zakończeniu instalacji należy przekazać użytkownikowi zalecenia dotyczące 

kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do 
użytkowania, wraz z wszelkimi wskazówkami eksploatacyjnymi, powinno być 
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony. 

 
Uwaga! Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace. Wzbroniony jest 
wstęp na budowę osób niepowołanych, dzieci i zwierząt. W przypadku przerwania prac, 
przestrzenie robocze muszą pozostać przykryte i odpowiednio zabezpieczone. Wstęp 
użytkowników na plac zabaw możliwy jest dopiero po przekazaniu robót zamawiającemu / 
eksploatującemu. 
 
 Dla ułatwienia wykonawcy utworzenia na nawierzchni syntetycznej barwnych 
wzorów kameleonów oraz chmurki i torowiska przygotowano plik cyfrowy w 
formacie DWG, mogący służyć dla wykonania szablonów. 
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D.14.  Wykonanie amortyzującej nawierzchni żwirowej 
 
D.14.1  Wykonanie murku z okrągłej palisady betonowej 
 

Patrz część dotycząca zastosowanych materiałów. Lokalizacja palisady wg plansz 
projektowych. 
 
 
D.14.2  Wypełnienie pola żwirowego 
 

Na całej powierzchni pola żwirowego przyjęto jednakową grubość warstwy żwirku 
(400mm), o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 3,0m. 

Według w/w normy miąższość warstwy żwirku, uwzględniająca ubytki i przesunięcia 
materiału sypkiego podczas użytkowania, ustalono na 400mm (300mm - warstwa 
zalecana przez normę przy wysokości upadku od 2 do 3m + 100mm - na ewentualne 
przemieszczanie i ubytki materiału sypkiego). Parametry nawierzchni żwirowej 
przedstawia część dotycząca zastosowanych materiałów. 
 
 granulacja żwirku od 2 do 8mm, 
 brak cząstek iłowych i pyłowych (w celu zapobieżenia zbijaniu się warstwy 

żwirku i jej utwardzaniu), 
 
 

 żwirek nie może powodować zabrudzenia odzieży użytkowników! 
 
 
 Górny poziom powierzchni żwirku w polu żwirowym tożsamy z poziomem 

nawierzchni chodnikowej wokół pola żwirowego. 
 Przekrój przez pole żwirowe na styku z nawierzchnią chodnikową przedstawia 

przekrój I - I. 
 
D.15.  Wykonanie żwirowych klombów 

 
 

Rys. 60 Jeden z dwóch żwirowych klombów. 
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E. Montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu Wi-Fi 
 
 Aby pogodzić możliwość przebywania mieszkańców na zewnątrz z jednoczesnym 
dostępem do bieżących informacji, poczty elektronicznej lub innych interesujących treści 
planuje się objęcie obszaru Parku Warpie bezprzewodowym dostępem do internetu. 
 Aby stworzyć taką możliwość konieczne jest zapewnienie sygnału internetowego o 
dostatecznych parametrach, jako medium. Zaleca się, by było to łącze internetowe 
symetryczne o przepustowości minimum 4 megabitów w obie strony. Minimalnym wydaje 
się być przepustowość wysyłania powyżej 3 megabitów, natomiast pobierania minimum 4 
megabitów. Przepustowość łącza musi uwzględniać również przesyłanie strumienia z 
kamer monitujących Strefę Aktywności Ruchowej (patrz monitoring). Po 
przeanalizowaniu miejscowego rynku dostawców usług internetowych instalacja łącza o 
takich parametrach i instalacja koniecznej infrastruktury jest możliwe do zrealizowania. 
 Ze względu na odległą od budynków i infrastruktury "kablowej" lokalizację obiektu 
jedynym sposobem na doprowadzenie sygnału internetowego wydaje się być droga 
radiowa. 
 
 Wybór lokalizacji i wykonanie infrastruktury koniecznej dla zapewnienia jak 
najlepszej jakości sygnału radiowego, oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń z tym 
związanych dla zapewnienia transmisji radiowej z Parkiem Warpie leży po stronie 
dostawcy sygnału internetowego. W celu zapewnienia działania monitoringu 
konieczne będzie zawarcie przez inwestora umów na dostęp do internetu z lokalnym 
dostawcą usług. 
 
 Lokalizacja infrastruktury nadawczo - odbiorczej musi zapewnić widoczność z 
odbiornikiem radiowym zlokalizowanym na latarni L6 (na odsłoniętym terenie - przy 
planowanej toalecie). 
 
 Ze względu na dużą zależność obu elementów zaleca się by złożenia i 
konfiguracji  sieci Wi-Fi oraz monitoringu z kamerami i rejestratorem dokonał jeden 
wykonawca. 
 
 Ze względu na przewidywany charakter użytkowania sieci Wi-Fi, w celu 
zapobieżenia możliwym nadużyciom i biorąc pod uwagę bogate możliwości konfiguracji 
zaproponowanego sprzętu, zaleca się skonfigurowanie sieci na następujących zasadach: 

 sieć otwarta  - brak loginu i hasła,  
 ograniczenie mocy nadajnika emitującego sygnał Wi-Fi w Strefie Aktywności 

Ruchowej do promienia zapewniającego dobrą jakość sygnału w samej strefie (do 
około 100m),  

 przydzielenie jedynie ograniczonej części pasma dla pojedynczego adresu MAC 
urządzenia sieciowego - np. do 512Kbit/s pobierania dla jednego użytkownika, 

 przydzielenie dobowo jedynie ograniczonego czasu dostępu do sieci dla 
pojedynczego adresu MAC urządzenia sieciowego - np. do 2 lub 3 godzin na dobę, 

 zablokowanie portów odpowiedzialnych za komunikację z serwerami, z których 
można pobierać filmy, muzykę lub inne duże pliki (np. Torenty lub E-mule). 
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F. Montaż elementów monitoringu 
 

Projektuje się poniższe rozwiązanie w zakresie realizacji monitoringu Parku Warpie 
(jego części rekreacyjnej). Dozwolone jest zastosowanie analogicznego rozwiązania 
zapewniającego użyteczność o zadanych parametrach. 

Przewiduje się instalację sieci monitoringu opartej na instalacji 4 kamer IP, 
rozmieszczonych w Strefie Aktywności Ruchowej na słupach latarnianych nr: 

 L33 - kamera C1 
 L35 - kamera C2 
 L37 - kamera C3 
 L38 - kamera C4 

 
 Kąty i zakres objęty widokiem kamery należy ustawić w oparciu o plansze 
projektowe, a następnie wyregulować tak, aby objąć monitoringiem jak największy obszar 
Strefy Aktywności Ruchowej w Parku Warpie. 
 Sygnał z kamer ma być przesłany za pośrednictwem przewodów światłowodowych. 
Rozkład światłowodów oraz przewodów zasilania kamer przedstawiono w części 
elektrycznej projektu. 
 Sygnał video z kamer ma być docelowo przeprowadzony do radionadajnika 
umieszczonego na słupie latarni L6. Jest to słup latarni znajdujący się przy planowanej 
toalecie - teren odsłonięty o dobrej widoczności - dla dobrej realizacji transmisji radiowej. 
Sygnał ma być następnie radiowo przesłany do odbiornika umieszczonego tak, aby 
możliwe było zrealizowanie transmisji radiowej przez dostawcę sygnału internetowego do 
Parku Warpie (patrz część dotycząca Wi-Fi). Przewidywanym miejscem umieszczenia 
infrastruktury koniecznej dla emisji sygnału radiowego będą dachy bloków mieszkalnych 
pobliskiego Osiedla Warpie-Wschód. Ostatecznie wybór lokalizacji i wykonanie 
infrastruktury koniecznej i uzyskanie koniecznych pozwoleń z tym związanych dla 
zapewnienia transmisji radiowej z Parkiem Warpie leży po stronie dostawcy sygnału 
internetowego. W celu zapewnienia działania monitoringu konieczne będzie zawarcie 
przez inwestora umów na dostęp do internetu (szczegóły w dziale dotyczącym Wi-Fi). 
 Po zapewnieniu komunikacji internetowej transmisja wideo ma być przesłana do 
serwera typu Q-nap będącego rejestratorem strumienia video z kamer. Nadzór nad 
monitoringiem i obsługę obrazu sprawować ma wyznaczona przez inwestora jednostka. 
 Zaprojektowana sieć monitoringu powinna składać się z poniższych komponentów. 
Przedstawione niżej podzespoły zostały dostosowane do siebie, aby zapewnić pełną 
kompatybilność. Dopuszcza się użycie sprzętu o parametrach tożsamych lub lepszych 
przy zachowaniu warunku pełnej kompatybilności i skuteczności rozwiązań. 
 
 Ze względu na dużą zależność obu elementów zaleca się by złożenia i 
konfiguracji  sieci Wi-Fi oraz monitoringu z kamerami i rejestratorem dokonał jeden 
wykonawca. 
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G.  Ogrodzenie Strefy Aktywności Ruchowej 
 

Ustalono, że cała Strefa Aktywności Ruchowej zostanie na całym obwodzie otoczona 
ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5m, ze zgrzewanych prętów stalowych - 
malowanych proszkowo, rozpiętych na słupkach stalowych. Na plac zabaw prowadzić 
mają 4 wejścia z furtkami: 
 W1 - szerokości 1,5m; 
 W2 - szerokości 3,0m; 
 W3 - szerokości 1,0m; 
 W4 - szerokości 1,5m. 

 
Przebieg ogrodzenia i umiejscowienie furtki przedstawiają plansze rysunkowe. 

 
UWAGA! Podczas wykonywania prac przy budowie ogrodzenia  należy zwrócić 
szczególną uwagę na czystość ułożonych wcześniej nawierzchni syntetycznych i 

zainstalowanych urządzeń. 
 

UWAGA! Ze względu na organizację robót, zaleca się szczególnie, aby ogrodzenia 
zainstalować dopiero po zakończeniu montażu urządzeń i wykonaniu nawierzchni 

syntetycznych. 
 
 Linie ogrodzenia i lokalizację furtki wytyczyć w oparciu o rysunki i wymiary podane 
na planszy podstawowej i innych rysunkach. W terenie należy oznaczyć przebieg 
ogrodzenia palikami pomalowanymi na jaskrawe kolory (barwy inne niż paliki oznaczające 
inne oznaczenia). 
 
Wykonanie wykopów pod fundamenty 
 Wymiary wykopów zgodne z wymaganiami technologii ogrodzenia. 
 
Osadzenie słupków z zabetonowaniem 
 Posadowienie słupków zgodne z wymaganiami technologii ogrodzenia 
 
Montaż paneli 
 Panele zamocować na słupach zgodnie z założeniami systemu ogrodzeniowego 

producenta. 
 
Montaż furtek i bramy 
 Furtkę zamocować zgodnie z dokumentacją producenta. 
 Otwieranie furtki do wnętrza placu zabaw. 
 Skrzydła furtki zawieszone / osadzone na wysokości maksimum 50mm nad ziemią, 
 Samozamykacz w szerszym skrzydle furtki 
 Mechanizm samozamykacza wyregulować po zamontowaniu. 
 Węższe skrzydło furtki (0,5m) z blokadą ruchu – bolec w podłożu. 
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H.  Nasadzenia w Strefie Aktywności Ruchowej 
 
 Rozmieszczenie, gatunki i ilość roślin do nasadzeń przedstawia plansza 
podstawowa. Minimalne parametry jakościowe i gabarytowe materiału sadzeniowego 
zawiera STWiOR (część dotycząca materiałów). 
 Należy dołożyć starań, aby świeżo posadzone rośliny nie ucierpiały z powodu 
niedoboru wody. 
 W celu uniknięcia zniszczeń i uszkodzeń roślin nasadzenia należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z budową Strefy Aktywności Ruchowej. 
 

Podczas wykonywania nasadzeń należy trzymać się następujących zasad: 
 dół dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa, 
 zaprawienie dołu ziemią urodzajną z dodatkiem nawozu długo-działającego w ilości 

zalecanej przez producenta nawozu, 
 przed posadzeniem należy roślinę ostrożnie wyjąć z pojemnika tak aby nie uszkodzić 

bryły i samych korzeni, 
 korzenie rozłożyć w dole, przysypać ziemią i dokładnie ubić, 
 wokół rośliny uformować z ziemi misę, która ma gromadzić wodę, 
 po posadzeniu pędy krzewów skrócić o połowę (chyba, że wymagania gatunku mówią 

inaczej), 
 drzewa o wysokości ponad 1,7m powinny być zabezpieczone palikami wysokości 1,7m 

(wysokość części palika wystającej ponad poziom terenu), po 3 szt. na jedno drzewko; 
paliki spięte u góry poprzeczkami z drewna, 

 każdą roślinę bardzo obficie podlać - w ilości minimum 5l na jedną sadzonkę krzewu i 
20l na jedno drzewo (pierwsze podlanie - po posadzeniu): 

 w przypadku gdyby od dnia wykonania nasadzeń do daty przekazania robót 
właścicielowi nie wystąpiły opady i pogoda była słoneczna - nie wolno dopuścić do 
przesuszenia materiału sadzeniowego. Należy podlewać rośliny co najmniej raz na 4 
dni (ilość wody może być 2 razy mniejsza niż przy pierwszym podlaniu). 

 
 Gatunki o numerach od k1 do k15 mają być nasadzone na tarasach widowni 
amfiteatru. Podłoże przygotowane podczas wcześniejszego remontu amfiteatru. Rząd 
roślin k15 nasadzony w pasie szerokości 80cm u podnóża widowni amfiteatru. Po 
wykonaniu nasadzeń tarasy należy wysypać 3cm warstwą kory. 
 Najdogodniejszym terminem dla wykonania nasadzeń jest czas przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego (przedwiośnie) lub tuż po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego (na jesieni). Wykonanie robót w tym okresie zaowocuje dobrą udatnością 
nasadzeń. Gwarancja na prace nasadzeniowe i materiał roślinny powinna wynosić 
minimum 1 rok. 

Pielęgnacja drzew i krzewów do zakończenia i odbioru robót powinna polegać na 
podlewaniu, przycinaniu, pieleniu itp. w celu zapewnienia rozwoju wszystkich roślin. 

Do nasadzeń dopuszcza się użycia JEDYNIE sadzonek w pojemnikach, z zakrytym 
systemem korzeniowym. 

 Po zakończeniu nasadzeń i ułożenia trawy wolne miejsca pod krzewami (na rzucie 
korony) należy ściółkować warstwą 3cm kompostowanej kory ogrodniczej. 

 W wąskim pasie zieleni nad nawierzchnią gumową przewidziano wykonanie 
nasadzeń w prostokątnych pasach szerokości 80cm. 

 Po wykonaniu nasadzeń należy te pasy wysypać korą. 
 W przypadku okrągłych klombów o średnicy 3,5m nad i pod polem żwirowym - 

miejsca pod krzewami również wysypać korą. 
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 Koła o średnicy 3,0m wewnątrz klombów w kształcie łez wysypać 3cm warstwą 
kory. 

 
UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią należy 

zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanej wcześniej nawierzchni syntetycznej i 
zainstalowanych urządzeń. 

 
UWAGA! Ze względu na możliwe zanieczyszczenie nawierzchni syntetycznej podczas 

wietrznej i deszczowej pogody nie dopuszcza się użycia kory mielonej. 
 
 
 

I. Nawierzchnia trawnikowa w Strefie Aktywności Ruchowej 
 

Na ogrodzonym terenie Parku Warpie - w Strefie Aktywności Ruchowej projektuje 
się wykonanie nawierzchni trawnikowej z rolki z uprzednim przygotowaniem podłoża z 
zachowaniem następujących warunków realizacji: 
 przygotowanie warstwy ziemi urodzajnej, o grubości 10cm, 
 w podłożu nie mogą znajdować się widoczne chwasty, korzenie, duże kamienie, resztki 

pobudowlane i inne zanieczyszczenia, 
 w przypadku mało przepuszczalnego podłoża zaleca się rozluźnienie substratu 

domieszką piasku, 
 konieczne jest wałowanie podłoża przed rozwinięciem rolki, 
 docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po wałowaniu - zgodnie 

z obecnym poziomem terenu - poniżej poziomu sąsiadujących nawierzchni 
chodnikowych alejek parkowych, 

 
UWAGA! Nigdy powyżej poziomu nawierzchni syntetycznej. 

 
 po rozwinięciu trawy z rolek, aż do jej przyjęcia się  należy bezwzględnie dopilnować, 

aby nie doszło do przesuszenia trawy, 
 do 2 tygodni od ułożenia trawnika nie należy go użytkować. 

 
Ze względu na konieczność ochrony przed zdeptaniem zaprojektowano wykonanie 

trawnika jako ostatniego etapu prac na placu zabaw. 
 Rodzaj darni właściwy dla utworzenia trawnika przeznaczonego na tereny 
rekreacyjne (gatunki traw odporne na częste udeptywanie).  
 

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią należy 
zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanej wcześniej nawierzchni syntetycznej i 

zainstalowanych urządzeń. 
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J.  Zerwanie nawierzchni bitumicznych 
 
 W związku z wymianą nawierzchni ścieżek dla pieszych z bitumicznej na 
nawierzchnię z kostki, konieczne jest zerwanie obecnej nawierzchni do głębokości 15cm. 
 
 Konieczne jest ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni bitumicznej i 

odrzucenie materiałów na pobocze z ułożeniem w podłużne stosy z zachowaniem 
ostrożności podczas pracy w pobliżu drzew i krzewów. Nie wolno składować urobku w 
odległości mniejszej niż 1,0m od drzew i krzewów. 

 Konieczne jest ręcznie lub mechanicznie wyłamanie podbudowy i odrzucenie materiału 
na pobocze z ułożeniem w podłużne stosy lub pryzmy, z zachowaniem ostrożności 
podczas pracy w pobliżu drzew i krzewów. Nie wolno składować urobku w odległości 
mniejszej niż 1,0m od drzew i krzewów. 

 W większości nawierzchnie chodnikowe nie są obwiedzione obrzeżami betonowymi ale 
w przypadku stwierdzenia ich w podłożu również należy je wyciągnąć i 
zagospodarować jak resztę urobku. 

 Gruz należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z przepisami. 
 Po zakończeniu prac nie dopuszcza się pozostawienia resztek urobku na trawnikach - 

poza wykopami po usunięciu nawierzchni. Na terenach tych te docelowo ma być 
utworzona nawierzchnia trawnikowa. 

 
 W tabeli poniżej podano powierzchnię chodników o nawierzchni bitumicznej do 
zerwania przed ułożeniem nowej nawierzchni. 
 
 

Odcinek Długość w osiach [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

ch1 182,00 ~2,00 368,60 

ch2 48,80 ~2,70 131,40 

ch3 43,80 ~5,00 214,00 

ch4 29,80 ~3,70 117,50 

ch5 51,50 ~3,10 179,20 

ch6 36,00 ~3,70 138,00 

ch7 26,10 ~3,80 109,10 

ch8 35,70 ~3,00 112,10 

ch9 ~47,50 nieregularna 145,70 

ch10 110,40 ~5,15 548,20 

ch11 27,50 ~4,15 119,80 

ch12 98,20 ~3,50 506,40 

ch13 38,60 ~5,40 211,50 

ch14 109,00 nieregularna 766,40 

ch15 47,50 ~3,00 143,90 

ch16 28,00 ~3,35 94,00 

ch17 12,30 ~4,00 49,00 
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ch18 19,50 ~7,00 138,60 

ch19 63,00 ~3,00 184,60 

ch20 nieregularna nieregularna 131,00 

ch21 100,20 ~3,00 331,00 

ch22 37,50 ~7,00 282,00 

  RAZEM: 5022,00 

 

Tab.16 Parametry zinwentaryzowanych istniejących ścieżek o nawierzchni bitumicznej do 
zerwania nawierzchni (wrzesień 2012). 

 
 
 
K. Wymiana nawierzchni alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
K.1.  Wykopy 
K.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 
K.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
K.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 
 
 Po zdemontowaniu starej nawierzchni asfaltowej (patrz rozbiórki) ułożona ma być 
na ścieżkach nowa nawierzchnia z kostki betonowej typu Nostalit, grubości 6cm., w 
kolorze grafitowym (kostka tożsama z montowaną w Strefie Aktywności Ruchowej - patrz 
przekroje w dokumentacji projektowej i w części STWOiR poświęconej zastosowanym 
materiałom). 
 
Parametry nawierzchnia brukowej i podbudowy: 
 Pod nawierzchnię z kostki wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia 
odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 4cm. Podsypkę zgarniać ponad 
przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1cm powyżej rzędnej 
projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli 
to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. 
 Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia 
łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40mm, grubości około 15cm. 
Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu 
rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. 
 Układanie kostki realizować od krawędzi - obrzeża, aby zapobiec uszkodzeniom 
wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, 
kolorystycznej, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać 
stosując spoinę szerokości 3 ÷ 5mm. Kostkę można układać ręcznie lub mechanicznie - za 
pomocą specjalistycznej układarki. 
 Brzegi nawierzchni na styku z trawą należy zakończyć obrzeżem betonowym 60 x 
200 x 1000mm dwustronnie fazowanym, układanym na chudym betonie. Zaokrąglenia 
wykonać obrzeżami łukowymi o promieniu dostosowanym do promienia projektowanej 
krzywizny. Przedstawienie profilu podbudowy przedstawiono na przekrojach. 
 
 W przypadku gdyby ścieżka, po wymianie nawierzchni, miała większą niż 
pierwotnie wysokość - wówczas wykonawca musi wyprofilować teren trawiasty po 
bokach skarpy o łagodnym nachyleniu 1:2. 
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Zagęszczenie nawierzchni brukowej: 
 Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed 
rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 – 5mm, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką 
gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po 
zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując 
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. 
 Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz 
kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, 
popękane należy odłożyć i nie wbudowywać. 
 
Odwodnienie: 
 Odwodnienie alejek za pośrednictwem wyprofilowania poprzecznego alejek - na 
tereny trawiaste, po bokach alejek. 

 
Plansza projektowa przedstawia: 
 przebieg alejek wraz z całkowitą szerokością (razem z obrzeżami); 
 charakterystyczne - docelowe rzędne powierzchni alejek; 
 wrysowane zwymiarowane osie ciągów pieszych, 
 w przypadku alejek krętych - długości łuków, wysokości łuków w połowie i promienie 

łuków, 
 promienie zaokrągleń na skrzyżowaniach ścieżek. 

 
Dla ułatwienia naniesienia układu ścieżek przez geodetów - wszystkie alejki, które 

docelowo mają znaleźć się w Parku Warpie naniesiono cyfrowo na plik DXF z wczytanymi 
współrzędnymi geodezyjnymi. 
 
 
L. Wykonanie nowych alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 
Prace mają być wykonane analogicznie do robót wymienionych w części K. 
 
 
M. Wykonanie schodów A 
 
 Projektowane nowe schody w miejsce rozebranych wcześniej schodów A. 
 szerokość biegu - 300cm 
 ilość stopni - 9 
 wysokość stopni - 15cm 
 głębokość stopni - 36cm 
 
 Schody opracowano w oparciu o produkty z katalogu firmy BRUK-BET lub innych w 

standardzie i wymiarach równorzędnych, 
 Podbudowa: przy wykorzystaniu mieszanek z kruszywa o różnym uziarnieniu oraz 

kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zagęszczane zgodnie 
z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. 

 Odwodnienie: przez wchłonięcie przez spoiny nawierzchni w głąb podłoża. 
 

Policzki schodów: 
 Policzki schodów wykonane z palisady betonowej typu Nostalit 60 o wymiarach 
180x120x600mm posadowionych na podbudowie cementowo – piaskowej. Szczegóły w 
dokumentacji rysunkowej. 
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Nawierzchnia schodów i spoczników:  
 Każdy stopień ograniczony obrzeżem / krawężnikiem betonowym 80x300x1000mm 
posadowionym zgodnie z dokumentacją rysunkową (patrz Schody A). Pod nawierzchnię 
BRUK-BET (kostkę typu Nostalit gr. 6cm - kolor grafitowy) wykonać podbudowę 
mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na 
podsypce cementowo – piaskowej. Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 
4cm. Podsypkę zgarniać ponad przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 
1cm powyżej rzędnej projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z 
przewiązaniem. Pozwoli to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych 
tolerancją. 
 W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, należy zawsze 
mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać stosując spoinę szerokości 3 ÷ 
5mm. 
 Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia 
łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40mm, grubości około 15cm. 
Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu 
rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. 
 
Zagęszczenie nawierzchni brukowej: 
 Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed 
rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 – 5mm, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką 
gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po 
zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując 
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. 
 Kostki uszkodzone w czasie transportu, popękane należy odłożyć i nie 
wbudowywać. 
 
Balustrady: 
 Obie balustrady metalowe z rur stalowych R 40/3mm spawane, ocynkowane i 
malowane proszkowo w kolorze szarym lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 
Balustrady dwuporęczowe - poręcze na wys. 1100 i 750mm. Słupki balustrady 
betonowane w podłożu między palisadą 600mm. Jeden ze słupków (drugi od góry) 
przykręcony do wierzchu palisady, po jej osadzeniu. 
 
 
N. Wykonanie Centrum Kontemplacji 
 
 Na końcu ciągu pieszego nr N15 utworzone ma być Centrum Kontemplacji służące 
relaksowi na świeżym powietrzu. Centrum to dedykowane jest osobom starszym. 
Szczegóły przedstawia dokumentacja rysunkowa. Ilustracje poniżej przedstawiają 
koncepcyjne szkice Centrum Kontemplacji. Mają one charakter czysto poglądowy, ale 
obrazują funkcje obiektu. 
 Nawierzchnie z kostki wykonać analogicznie do części dotyczącej ułożenia 
nawierzchni chodnikowych w części K i L niniejszej STWOiR. 
 Elementy do zastosowania wymieniono w części STWOiR dotyczącej materiałów. 
 Wykonanie samej altany należy zlecić firmie specjalizującej się w kowalstwie 
artystycznym z doświadczeniem w realizacji tego rodzaju obiektów małej architektury. 
Dokumentacja rysunkowa określa gabaryty obiektu, jego formę architektoniczną i sposób 
posadowienia w Centrum Kontemplacji. Finalna forma artystyczna zdobień altany - do 
ustalenia na etapie jej wykonawstwa. 
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Rys. 61 Centrum Kontemplacji - przedstawiona altana obrazuje jedynie styl i formę 

obiektu. 
 

 
 

Rys. 62 Centrum Kontemplacji - przedstawiona ilustracja - bez altany. 
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O. Wykonanie parkingu przy parku 
O.1. Wykopy 
O.2. Ustawienie krawężników i obrzeży 
O.3. Wykonanie podbudowy 
O.4. Płyta parkingu 
O.5. Nawierzchnia chodnika przy parkingu 

 

 W południowo zachodniej części Parku Warpie ma być utworzony parking na 10 
samochodów - w tym dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Płyta parkingowa o 
nawierzchni z betonowej płyty ażurowej grubości 100mm, z wypełnieniem żwirkiem o 
granulacji 2,0 - 8,0mm. Szczegółowe rozwiązania przedstawiają plansze rysunkowe. 

 
Rys. 63 Betonowa płyta ażurowa grubości 100mm - nawierzchnia płyty parkingowej. 

 
Parametry nawierzchni parkingu: 
 
 Pod nawierzchnię wykonać w pełni przepuszczalną - mrozoodporną podbudowę ze 
żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego mechanicznie: 

 10cm - płyty betonowe ażurowe 60x40x10 
 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
 15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej(pospółka) 

 
 Płytę parkingu należy obrzeżyć krawężnikiem drogowym 150 x 300 x 1000mm, 
ustawionym na fundamencie z chudego betonu. 
 Łuki przy wjeździe na parking należy wykonać za pomocą krawężników drogowych 
łukowych R=6,0 i R=1,5m. 
 W pobliżu miejsc dla niepełnosprawnych, w celu umożliwienia wjazdu na chodnik 
osobom na wózkach należy zastosować krawężnik wjazdowy szary o wymiarach 300 x 
1000 x 150 x 210mm. 
 Odwodnienie płyty parkingu przez przesiąkanie w głębsze warstwy podłoża. 
 Nawierzchnia chodnikowa przy parkingu, wykonana ma być analogicznie do 
nawierzchni alejek parkowych na terenie parku - kostka betonowa gr. 6cm, typu Nostalit, w 
kolorze jasno żółtym. Od strony nawierzchni trawnikowej ciąg pieszy ma być ograniczony 
obrzeżem chodnikowym układanym na chudym betonie 60 x 200 x 1000mm. Zaokrąglenia 
wykonać obrzeżami łukowymi o promieniu dostosowanym do promienia projektowanej 
krzywizny. 
 Sposób oznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych oraz koperty do zawracania 
pozostawia się w gestii wykonawcy. Mają one jednak zapewnić czytelność dla 
użytkowników parkingu. 
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P. Montaż urządzeń towarzyszących poza Strefą Aktywności Ruchowej 
P.1.  Ławka metalowo - drewniana z oparciem  x 46szt. 
P.2.  Kosz na śmieci - metalowy    x 26szt. 

 

 Urządzenia towarzyszące T1 i T3 mają być zainstalowane na terenie całego parku - 
również poza ogrodzoną Strefą Aktywności Ruchowej. 
 

UWAGA!   W tym dziale podano jedynie ilości ławek do posadowienia 
poza ogrodzonym terenem Strefy Aktywności Ruchowej. 

 
 Typy ławek i koszy, a także sposób posadowienia mają być tożsame z tym 
zastosowanym w przypadku realizacji Strefy Aktywności Ruchowej. 
 Ławki montowane wzdłuż ciągów pieszych - na nawierzchni trawiastej, w 
odległości 40cm od krawędzi chodnika. 
 
Przewiduje się użycie następującej ilości urządzeń: 
 

Odcinek Ilość ławek T.1 Ilość koszy T.3 
N1 6 4 

N2 3 2 

N3 4 2 

N4 1 0 

N5 2 1 

N6 1 1 

N7 8 4 

N8 3 2 

N9 0 0 

N10 0 0 

N11 0 0 

N12 0 0 

N13 4 2 

N14 3 1 

N15 0 1 

N16 2 1 

N17 0 0 

N18 2 1 

N19 3 2 

N20 2 1 

N21 1 0 

N22 1 1 

N23 0 0 

 46 26 
 

Tab.17 Wykaz alejek, przy których mają być zainstalowane urządzenia towarzyszące 
(poza Strefą Aktywności Ruchowej). 
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R. Nasadzenia drzew poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 

 Na terenie Parku Warpie - poza Strefą Aktywności Ruchowej - projektuje się 
wykonanie nasadzeń według listy zamieszczonej w części dotyczącej zastosowanych 
materiałów. Na planszy projektu zagospodarowania terenu oznaczono je na niebiesko - z 
czerwonym numerem. 
 Minimalne parametry jakościowe i gabarytowe materiału sadzeniowego zawiera 
STWiOR dotycząca materiałów. 
 Należy dołożyć starań, aby świeżo posadzone rośliny nie ucierpiały z powodu 
niedoboru wody. 
 W celu uniknięcia zniszczeń i uszkodzeń roślin nasadzenia należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z budową placu zabaw. 
 

Podczas wykonywania nasadzeń należy trzymać się następujących zasad: 
 dół dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa, 
 zaprawienie dołu ziemią urodzajną z dodatkiem nawozu długo-działającego w ilości 

zalecanej przez producenta nawozu, 
 przed posadzeniem należy roślinę ostrożnie wyjąć z pojemnika tak aby nie uszkodzić 

bryły i samych korzeni, 
 korzenie rozłożyć w dole, przysypać ziemią i dokładnie ubić, 
 wokół rośliny uformować z ziemi misę, która ma gromadzić wodę, 
 drzewa o wysokości ponad 1,7m powinny być zabezpieczone palikami wysokości 1,7m 

(wysokość części palika wystającej ponad poziom terenu), po 3 szt. na jedno drzewko; 
paliki spięte u góry poprzeczkami z drewna, 

 każdą roślinę bardzo obficie podlać - w ilości minimum 20 litrów na jedną sadzonkę 
(pierwsze podlanie - po posadzeniu): 

 w przypadku gdyby od dnia wykonania nasadzeń do daty przekazania placu zabaw 
właścicielowi nie wystąpiły opady i pogoda była słoneczna - nie wolno dopuścić do 
przesuszenia materiału sadzeniowego. Należy podlewać rośliny co najmniej raz na 4 
dni (ilość wody może być 2 razy mniejsza niż przy pierwszym podlaniu). 

 
 Najdogodniejszym terminem dla wykonania nasadzeń jest czas przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego (przedwiośnie) lub tuż po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego (na jesieni). Wykonanie robót w tym okresie zaowocuje dobrą udatnością 
nasadzeń. W celu uniknięcia zniszczeń i uszkodzeń roślin nasadzenia należy wykonać po 
zakończeniu wszystkich prac związanych z budową placu zabaw. Gwarancja na prace 
nasadzeniowe i materiał roślinny powinna wynosić minimum 1 rok. 
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S. Trawniki poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 

Ze względu na rozległość obszaru do wykonania zabiegu oraz z uwagi na 
zróżnicowanie powierzchni terenu parku nie planuje się tworzenia od nowa nawierzchni 
trawnikowej, a jedynie rekultywację nawierzchni istniejącej. 

 
Na terenie Parku Warpie - poza ogrodzoną strefą Aktywności Ruchowej - projektuje 

się: 
 wykonanie mechanicznej aeracji nawierzchni trawnikowej z wyciągnięciem warstwy 

"filcu" na zewnątrz, 
 rozsypanie na rekultywowanej powierzchni nawozu długo działającego w ilości 0,2 

dawki na 1m2 - zalecanej dla wykonywania nowych trawników, 
 podsiewami nasion traw w ilości 0,2 dawki na 1m2 - zalecanej dla wykonywania 

nowych trawników (przykładowy skład mieszanki poniżej), 
 

UWAGA! 
 W miejscach, gdzie przed rewaloryzacją parku zlokalizowana była 
nawierzchnia inna niż trawiasta należy wykonać trawniki metodą siewu z 
zastosowaniem pełnego wachlarza zabiegów agrotechnicznych i z wykorzystaniem 
zalecanych dawek nawozów i nasion. 
 
 
Wówczas w ramach zabiegu wykonane mają być następujące czynności: 
 uprzątnięcie z podłoża chwastów (bez użycia herbicydów), korzeni, kamieni, resztek 

pobudowlanych i innych zanieczyszczeń, 
 rozsypanie na powierzchni nawozu wieloskładnikowego, długo-działającego 

przeznaczonego na trawniki, 
 wzruszenie wierzchniej warstwy gleby (do głębokości 5cm) i wyrównanie powierzchni 

pod wysiew, a następnie podsiew mieszanką traw "odporną" na udeptywanie lub do 
renowacji trawników, 

 docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po wałowaniu - zgodnie 
z obecnym poziomem terenu - poniżej poziomu nawierzchni chodnikowych alejek 
parkowych, 

 do 2 tygodni od ułożenia trawnika nie należy go użytkować. 
 

 dwukrotne podlanie trawnika w odstępach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuż po 
wysiewie). W razie bardzo suchej pogody należy powtarzać podlewanie aż do wzejścia 
wysianej trawy. 

 
Ze względu na konieczność ochrony przed zdeptaniem zaprojektowano wykonanie 

trawnika jako ostatniego etapu rewaloryzacji Parku Warpie. 
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VII. Kontrola jakości 
 

Sprawdzenie jakości robot zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakość i 
ilość robót budowlanych ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w toku prac, w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z inwestorem. 
 
 
A. Roboty pomiarowe 
  
 Przeprowadzenie prac pomiarowych powinny potwierdzać protokoły z pomiarów. 
 
 
B. Wycinki 
 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu 
budowy podlega wizualnej ocenie Zamawiającego i powinna być potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy. Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna 
na składowisku. Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w sposób uporządkowany. 

Dodatkowo należy szczególną uwagę zwrócić czy teren po karczowaniu został 
należycie oczyszczony i nie występują dodatkowe utrudnienia w postaci wcześniej nie 
zlokalizowanych urządzeń. 

Kontroluje się dokładność przeprowadzenia zabiegu frezowania pni pozostałych po 
wycince. 
 
 
C. Roboty rozbiórkowe 
 
 Kontroluje się dokładność przeprowadzenia rozbiórek. Na miejscu nie powinny 
pozostać żadne pozostałości po usuniętych obiektach. Teren powinien być uprzątnięty. 
Skarpy odtworzone, a wszelkie szkody naprawione. 
 
 
D. Strefa Aktywności Ruchowej 
D.1.  Roboty pomiarowe 
  
 Przeprowadzenie prac pomiarowych powinny potwierdzać protokoły z pomiarów. 
 
 
D.2.  Rozbiórka części amfiteatru 
 
 Kontroluje się dokładność przeprowadzenia rozbiórek. Na miejscu nie powinny 
pozostać żadne pozostałości po usuniętych obiektach. Teren powinien być uprzątnięty. 
Skarpy odtworzone, a wszelkie szkody naprawione. 
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D.3.  Restauracja amfiteatru 
 
 Sprawdzenie wykonania prac podlega zasadom określonym w sztuce budowlanej i 
należy ją oprzeć na dokumentacji projektowej oraz ogólnej wiedzy technicznej. 
 
 
D.4.  Roboty ziemne 
 
 Należy skontrolować poprawność wykonania wykopów (wymiary i głębokość) oraz 
czy wymiary wykopów są dostosowane do technologii układania podbudowy, obrzeży i 
nawierzchni syntetycznej. Należy sprawdzić, czy wymiary wykopów uwzględniają 
wykonanie ław pod obrzeża. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem geodety.  
 
 
D.5.  Schody wejściowe 
 
 Sprawdza się zgodność wykonania z projektem oraz zasadami określonymi w 
sztuce budowlanej. 
 Sprawdzeniu podlega jakość oraz rodzaj zastosowanych materiałów oraz 
wykończenie elementów schodów. 
 Należy skontrolować wysokości i głębokość stopni, a także wysokości poręczy. Ze 
schodów będą korzystać głównie dzieci zatem konieczne jest sprawdzenie, czy nie 
występują żadne niebezpieczne / ostre / wystające elementy mogące spowodować 
powstanie urazu. 
 
 
D.6.  Montaż urządzeń placu zabaw 
D.7.  Montaż ślizgu rurowego na skarpie S11 
D.8.  Montaż urządzeń fitness 
D.9.  Montaż linarium S10  
 
 Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez producentów urządzeń. 
 Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności 
dostarczonych urządzeń z niniejszą dokumentacją. 
 Po zamontowaniu należy sprawdzić: 
 stabilności posadowienia urządzeń w gruncie, 
 zachowanie wymiarów stref bezpieczeństwa podanych w dokumentacji urządzeń. 

 
 Wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi stawiane przez normy z 
rodziny PN-EN 1176:2009 części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 
Urządzenia towarzyszące (tablice z regulaminem) nie muszą spełniać tych kryteriów. 
 
 Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart 
technicznych producentów urządzeń, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy 
technicznej. 
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D.10.  Montaż urządzeń towarzyszących 
 
 Sprawdza się stabilność posadowienia i rozmieszczenie urządzeń, a także poziom 
posadowienia. Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez producentów urządzeń. 
 
D.12.  Nawierzchnie chodnikowe 
 
 Jakość zainstalowanej nawierzchni z kostki musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta kostki. Bada się stabilność i 
umocowanie pojedynczych kostek. Ewentualne uszkodzenia kostek muszą być 
wyszczególnione w stosownym protokole. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji.  
 
 
D.13.  Nawierzchnie syntetyczne 
 
 Kontroluje się grubości poszczególnych warstw, ich zagęszczenie (wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy Is > 0,97) oraz wyprofilowane spadki poziome umożliwiające 
odpływ wód opadowych. Prace te kontroluje się ściśle we współpracy z wykonawcą 
nawierzchni syntetycznych. Dopilnowanie należytego wykonania podbudowy leży w 
interesie wykonawcy nawierzchni syntetycznej, zaleca się zatem, aby to właśnie 
wykonawca nawierzchni wykonywał podbudowę. 
 Podczas układania podbudowy należy zwrócić szczególna uwagę, by 
zainstalowane wcześniej urządzenia nie uległy uszkodzeniu lub przesunięciu. 
 
 Jakość zainstalowanej nawierzchni musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta nawierzchni. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie czy parametry nawierzchni syntetycznej – szczególnie 
parametr HIC jest dostosowany do wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia i 
czy w strefie bezpieczeństwa zainstalowano odpowiednią dla niego nawierzchnię. 

Należy sprawdzić certyfikaty potwierdzające zgodność nawierzchni syntetycznej z 
normą PN-EN 1177:2009. Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie 
przepisów, kart technicznych producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz 
bieżącej wiedzy technicznej. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji.  

 
 
D.14.  Wykonanie amortyzującej nawierzchni żwirowej 
 
 Kontroluje się grubości warstwy żwiru poprzez próbę kłucia nawierzchni w 10 
losowo wybranych miejscach na polu żwirowym.  
 Bardzo ważnym elementem sprawdzenia tej część prac jest: 
 sprawdzenie pochodzenia żwiru, 
 sprawdzenie granulacji i kształtu ziaren, 
 sprawdzenie zapylenia żwiru - wymagany jest brak cząstek ilastych i pyłowych - 

żwir nie może brudzić przy kontakcie w ciałem i odzieżą, 
 sprawdzenie jakości zastosowanej palisady i dokładność ułożenia. 
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D.15.  Wykonanie żwirowych klombów 
 
 Sprawdza się grubość warstwy żwiru i jakość zastosowanej palisady. 
 
 
E. Montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu Wi-Fi 
 
 Sprawdza się poprawność podłączenia podzespołów i stabilność ich zamocowania na 

słupie. 
 Należy sporządzić schemat wzajemnego podłączenia podzespołów i podłączenia do 

instalacji elektrycznej i stosowny protokół z kontroli. 
 Należy dokonać pomiarów w instalacji zasilania i sprawdzić stopień zabezpieczenia 

przeciwporażeniowego. 
 Bada się jakość i siłę sygnału wewnątrz Strefy Aktywności Ruchowej. 
 Bada się jakość i siłę sygnału na linii punkt dostępowy (radio na terenie Parku Warpie). 
 Należy dokonać regulacji i konfiguracji infrastruktury, aby dotrzymane były założone 

parametry transmisji danych. 
 
 
F. Montaż elementów monitoringu 
 
 Sprawdza się poprawność podłączenia podzespołów i stabilność ich zamocowania na 

słupie. 
 Należy sporządzić schemat wzajemnego podłączenia podzespołów i podłączenia do 

instalacji elektrycznej i stosowny protokół z kontroli. 
 Należy dokonać pomiarów w instalacji zasilania i sprawdzić stopień zabezpieczenia 

przeciwporażeniowego. 
 Bada się jakość i siłę sygnału strumienia danych z kamer monitoringu. 
 Sprawdza się jakość odbioru obrazu na urządzeniu końcowym (rejestratorze). 
 Należy dokonać regulacji i konfiguracji infrastruktury, aby dotrzymane były założone 

parametry transmisji danych. 
 
 
G.  Ogrodzenie Strefy Aktywności Ruchowej 
 
 Konieczne jest szczególne sprawdzenie wytrzymałości ogrodzenia i furtki oraz ich 
stabilności, a także sprawdzenie, czy z ogrodzenia nie wystają ostre pręty lub inne 
elementy mogące powodować zagrożenie dla użytkowników Strefy Aktywności Ruchowej. 
 Należy sprawdzić poprawność wykonania montażu z wytycznymi producenta 
systemu. 
 
 
H.  Nasadzenia w Strefie Aktywności Ruchowej 
 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
 zgodności realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, 
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 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 ściółkowania korą miejsc pod krzewami, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów. 

 
 

I. Nawierzchnia trawnikowa w Strefie Aktywności Ruchowej 
 

Kontrola robót w zakresie utworzenia nawierzchni trawnikowych polega na 
sprawdzeniu jakości przygotowania podłoża – odpowiednie zagęszczenie (wałowanie 
podłoża) przed ułożeniem darni. 
 Sprawdzenie jakości trawy przed ułożeniem darni, na podstawie informacji producenta 

darni. 
 Sprawdzenie czy darń nie jest przesuszona, 
 Sprawdzenie czy przy układaniu nie zostały wykonane zakładki (czy jeden pas trawy 

nie zachodzi na drugi), 
 Sprawdzenie czy darń dobrze przylega do podłoża (czy została uwałowana). 
 
 
J.  Zerwanie nawierzchni bitumicznych 
 
 Kontroluje się dokładność przeprowadzenia rozbiórek. Na miejscu nie powinny 
pozostać żadne pozostałości po usuniętych obiektach. Teren powinien być uprzątnięty. 
Skarpy odtworzone, a wszelkie szkody naprawione. 
 
 
K. Wymiana nawierzchni alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
L. Wykonanie nowych alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 
 Jakość zainstalowanej nawierzchni z kostki musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta kostki. Bada się stabilność i 
umocowanie pojedynczych kostek. Ewentualne uszkodzenia kostek muszą być 
wyszczególnione w stosownym protokole. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji.  
 
 
M. Wykonanie schodów A 
 
 Sprawdza się zgodność wykonania z projektem oraz zasadami określonymi w 
sztuce budowlanej. 
 Sprawdzeniu podlega jakość oraz rodzaj zastosowanych materiałów oraz 
wykończenie elementów schodów. 
 Należy skontrolować wysokości i głębokość stopni, a także wysokości poręczy. Na 
terenie Parku przebywać będzie dużo dzieci zatem konieczne jest sprawdzenie, czy nie 
występują żadne niebezpieczne / ostre / wystające elementy mogące spowodować 
powstanie urazu. 
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N. Wykonanie Centrum Kontemplacji 
 
 Sprawdza się stabilność całej konstrukcji i jakość zastosowanych materiałów. Ze 
względu na to, że duża część elementów wykonywana jest specjalnie dla tego założenia, 
konieczne jest sprawdzenie zgodności poszczególnych elementów z dokumentacją 
projektową, zasadami sztuki budowlanej i ogólną wiedzą budowlaną. 
 
 
O. Wykonanie parkingu przy parku 
 
 Ze względu na przenoszenie przez płytę parkingu dużych obciążeń konieczne jest 
skrupulatne sprawdzenie jakości podbudowy pod płytę parkingu. 
 Ponad to sprawdza się jakość zainstalowanej nawierzchni z płyt ażurowych i 
nawierzchni z kostki. Jakość materiałów musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta materiałów budowlanych. Bada 
się stabilność i umocowanie pojedynczych kostek i płyt. Ewentualne uszkodzenia kostek 
muszą być wyszczególnione w stosownym protokole. 

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów, rzędnych i spadków z 
dokumentacji.  
 
 
P. Montaż urządzeń towarzyszących poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 
 Sprawdza się stabilność posadowienia i rozmieszczenie urządzeń, a także poziom 
posadowienia. Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez producentów urządzeń. 
 
 
R. Nasadzenia drzew poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
 zgodności realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 ściółkowania korą miejsc pod krzewami, 
 stabilności opalikowania drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów. 
 
 
S. Trawniki poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 

Kontrola robót w zakresie renowacji nawierzchni trawnikowych polega na 
sprawdzeniu: 
 prawidłowości przygotowania podłoża (brak obcych obiektów, śmieci, dużych kamieni, 

resztek pobudowlanych itp.), 
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 równomierności wysiewu nasion w ilości zgodnej z zaleceniem producenta mieszanki 
nasion, 

 jakości zastosowanego nawozu w ilości zgodnej z zaleceniem producenta, 
 podlania trawnika. 
 
 
VIII. Obmiar robót 
 
A. Roboty pomiarowe 

 1ha 
 

B. Wycinki 
 1szt. 

 
C. Roboty rozbiórkowe 
C.1.  Rozbiórka schodów terenowych 
C.1.1  Rozbiórka schodów terenowych A 
C.1.2  Rozbiórka schodów terenowych B 
C.1.3  Rozbiórka schodów terenowych C 
C.1.4  Rozbiórka schodów terenowych D 
C.1.5  Rozbiórka schodów terenowych E1 
C.1.6  Rozbiórka schodów terenowych E2 
C.1.7  Rozbiórka schodów terenowych E3 
C.1.8  Rozbiórka schodów terenowych G 
C.1.9  Rozbiórka schodów terenowych H 

 1szt. 
 
C.2.  Rozbiórka murów oporowych 

 1m2 
 
C.3.  Demontaż placu zabaw 

 1szt. 
 
C.4.  Demontaż bramek piłkarskich 

 2szt. 
 
C.5.  Wyciągnięcie z podłoża betonowej płyty 

 1szt. 
 
D. Strefa Aktywności Ruchowej 
D.1.  Roboty pomiarowe 

 1ha 
 
D.2.  Rozbiórka części amfiteatru 

 1m2 
 
D.3.  Restauracja amfiteatru 

 1szt. 
 
D.4.  Roboty ziemne 

 1m3 



Strona 114 z 116 

D.5. Schody wejściowe 
 1szt. 

 
D.6.  Montaż urządzeń placu zabaw 
D.7.  Montaż ślizgu rurowego na skarpie S11  
D.8.  Montaż urządzeń fitness 
D.9.  Montaż linarium S10 
D.10.  Montaż urządzeń towarzyszących 

 1szt. 
 
D.12.  Nawierzchnie chodnikowe 

 1m2 
D.12.1 Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 

 1m 
 
D.13.  Nawierzchnie syntetyczne 

 1m2 
 
D.14.  Wykonanie amortyzującej nawierzchni żwirowej 
D.14.1 Wykonanie murku z okrągłej palisady betonowej 

 1m 
D.14.2 Wypełnienie pola żwirowego 

 1m3 
 
D.15.  Wykonanie żwirowych klombów 
D.15.1  Wykonanie opaski z palisady 

 1m 
D.15.2  Wypełnienie klombów żwirem   

 1m3 
 
E. Montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu Wi-Fi 

 1szt. 
 
F. Montaż elementów monitoringu 

 1szt. 
 
G.  Ogrodzenie Strefy Aktywności Ruchowej 
G.1.  Montaż ogrodzenia 

 1m 
G.2.  Montaż furtki W1 
G.3.  Montaż furtki W2 
G.4.  Montaż furtki W3 
G.5.  Montaż furtki W4 

 1szt. 
 
H.  Nasadzenia w Strefie Aktywności Ruchowej 

 1szt. 
 
I. Nawierzchnia trawnikowa w Strefie Aktywności Ruchowej 

 1m2 
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J.  Zerwanie nawierzchni bitumicznych 
 1m2 

 
K. Wymiana nawierzchni alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
K.1.  Wykopy 

 1m3 
K.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 

 1m 
K.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
K.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 

 1m2 
 
L. Wykonanie nowych alejek parkowych poza Strefą Aktywności Ruchowej 
L.1.  Wykopy 

 1m3 
L.2.  Ułożenie obrzeży nawierzchni z kostki 

 1m 
L.3.  Ułożenie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 
L.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki 

 1m2 
 
M. Wykonanie schodów A 

 1szt. 
 
N. Wykonanie Centrum Kontemplacji 
N.1. Nawierzchnia z kostki 

 1m2 
N.1.1 Wykopy 

 1m3 
N.1.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki 

 1m2 
N.1.3 Ustawienie obrzeży 

 1m 
N.1.4 Ułożenie nawierzchni z kostki 

 1m2 
N.2. Elementy małej architektury 
N.3. Altana parkowa 

 1szt. 
N.4. Nasadzenia w donicach 

 1szt. 
 
O. Wykonanie parkingu przy parku 
O.1. Wykopy 

 1m3 
O.2. Ustawienie krawężników i obrzeży 

 1m 
O.3. Wykonanie podbudowy 
O.4. Płyta parkingu 
O.5. Nawierzchnia chodnika przy parkingu 

 1m2 
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P. Montaż urządzeń towarzyszących poza Strefą Aktywności Ruchowej 
 1szt. 

 
R. Nasadzenia drzew poza Strefą Aktywności Ruchowej 

 1szt. 
 
S. Trawniki poza Strefą Aktywności Ruchowej 

 1m2 
 
 
 

IX. Odbiór robót 
 

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Przy przekazywaniu robót 
konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych dla każdego z zadań: 

 
 datę zakończenia prac, 
 imię i nazwisko kierownika robót, 
 wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót, 
 spis przekazanych dokumentów, 
 podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora. 
 

Konieczne jest także sporządzenie operatu geodezyjnego z ustawień osiowych i 
wysokościowych urządzeń. 

Dostarczone przez wykonawców dokumenty w postaci certyfikatów, kart 
technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i 
zabezpieczone przez inspektora nadzoru. 
  
 

 


